UAT COMUNA REDIU

] registratura@primariarediv.re &) 0232.254.040
Jud. lagi, Com, Rediu, Sos. Valea Rediului nr. 425
Cod de Inregistrare Fiscald: 4540348

nr. 144 din 04.01.2024

INVITATIE DE PARTICIPARE

la procedura de achizitie executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitie
[Amenajare parc aferent obiectivului “"CONSTRUIRE LOC DE JOACA GRADINITA REDIU,
COMUNA REDIU, JUDETUL IASI"]

Autoritatea contractantd — COMUNA REDIU va invitd si depuneti oferti de pret pentru
indeplinirea contractului de achizitie publicd: Executie lucriri pentru realizarea obiectivului de
investitie [Amenajare parc aferent obiectivului "CONSTRUIRE LOC DE JOACA GRADINITA REDIU,
COMUNA REDIU, JUDETUL 1ASI”]

1. Denumirea Autoritatii Contractante si date de contact: COMUNA REDIU cu sediul in: Strada:
Valea Rediului, nr. 425 Tipul juridic al cumpé&ritorului: Autoritate local3 Cod postal: 707405 Cod
NUT5:RO213 lasi Localitate: Rediu Tara: Romania E-mail: registratura@primariarediu.ro;
Telefon:+40232254040 Adresa Internet (URL): https://www.primariarediu.ro Adresa profilului
cumpdratorului: https://www.e-licitatie.ro

2. Sursa de finantare: buget propriu (credite bugetare investitii — buget local)

3. Categoria contractului: Lucrari

Denumirea contractului: Executie lucrdri pentru realizarea obiectivului de investitie
[Amenajare parc aferent obiectivului “CONSTRUIRE LOC DE JOACA GRADINITA REDIU, COMUNA
REDIU, JUDETUL IASI"]

4. Cod clasificare CPV:

45212120-3 - Lucrari de constructii de parcuri tematice
45111291-4 - Lucrari de amenajare a terenului
71421000-5 — Servicii de amenajare peisagistici

Valoarea estimata a achizitiei: 56.501,00 (lei fira TVA).

Durata contractului: 45 zile calendaristice.

Pretul ofertei va fi exprimat in lei.

Actualizarea pretului contractului: Pretul ofertei este ferm in lei. Nu se accepta actualizarea

pretului contractului. Nu se accepta aditionarea contractului.

9. Perioada de timp in care ofertantul trebuie s3 isi mentini oferta valabili: 30 de zile

10. Cerintele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instructiuni privind date-limiti care
trebuie respectate si formalitati care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura
de selectie de oferte, precum si documentele care urmeaza si fie prezentate de ofertanti pentru
dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, se regisesc in documentatia de atribuire
atasata acestui invitatii de participare, care este compusa din:

v Proiect tehnic realizat de SC MG ALLPROJECTS SRL si aprobat de Autoritatea
Contractanta.

Liste de cantitati fara preturi

Caietul de sarcini

Modele de formulare

Model de contract

11. Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut.

12. Plata se va face pe baza de factura, cu ordin de plata in termen de 30 de zile de la facturare.
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Conditii de plata: Plata se va face in lei, pe baza de facturi, cu ordin de plata, dupa receptia
lucrdrii in cont deschis la Trezoreria Statului.

. Locul de depunere a ofertelor: ofertele se vor depune intr-un exemplar original, in forma

printata, la sediul Autoritatii Contractante — Primdria Rediu - din Strada: Valea Rediului , nr. 425
Comuna Rediu, judetul lasi,

Raspunsurile la solicitarile de clarificari formulate de citre operatorii economic (daca este cazul),
vor fi publicate pe site-ul propriu www.primariarediu.ro sau transmise pe email celor care le
solicita.

Anuntul de prelungire a termenului de depunere a ofertelor, daca este cazul, se va publica pe
site-ul www.primariarediu.ro

Limba de elaborare a ofertei: Romana

Documentatia de atribuire este publicata pe site-ul: www.primariarediu.ro

Data limita de depunere a ofertelor: 22.01.2024 ora 12.00;

Data limita pentru solicitare de clarificari: cel tarziu cu 2 zile inainte de data limita de depunere
a ofertelor

Retrageri / Modificiri Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage oferta numai
inainte de data limita stabilitd pentru depunere si numai printr-o solicitare scrisd in acest sens.
Daca ofertantul doreste s3 opereze modificiri in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a
asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de citre autoritatea contractanti pana
la data de depunere a ofertelor. Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau modifica oferta
dupa expirarea datei limita stabilita pentru depunere, sub sanctiunea excluderii acestuia de la
procedura de atribuire a contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei de participare.
Oferte intdrziate: Oferta care este depusi/transmis3 la alt3 adres3 a autoritatii contractante
decat cea stabilita in anuntul sau invitatia de participare ori este primitd de cdtre autoritatea
contractantd dupa expirarea datei limitd pentru depunere se returneazi nedeschisi. Ofertele
sunt declarate intarziate, daca sunt depuse dupd termenul limiti pentru depunere inscris la
pect.21.

. Informatii suplimentare: se pot obtine prin telefon 0232254040 sau prin  email

contabilitate@primariarediu.ro

Nu se accepta oferte alternative.

COMUNA REDIU, JUD, IASI
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Aprobat,
PRIMAR = Ciprian GROSU

[

~ PRV
~““CAIET DE SARCINI
privind achizitia de "Executie lucrdri pentru realizarea obiectivului de investitie
[Amenajare parc aferent obiectivului "CONSTRUIRE LOC DE JOACA GRADINITA REDIU, COMUNA
REDIU, JUDETUL IASI"]

45212120-3 - Lucrari de constructii de parcuri tematice
45111291-4 - Lucrari de amenajare a terenului
71421000-5 - Servicii de amenajare peisagistica

Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile minime obligatorii pe care trebuie s3 le
respecte ofertantii in elaborarea ofertei pentru "Executie lucrari pentru realizarea obiectivului de
investitie [Amenajare parc aferent obiectivului "CONSTRUIRE LOC DE JOACA GRADINITA REDIU,
COMUNA REDIU, JUDETUL IASI"]

Cerintele impuse prin prezentul Caiet de sarcini constituie cerinte minimale. in acest sens,
orice ofertd de baza prezentata, care se abate de la prevederile prezentului Caiet de sarcini, va fi
luatd in considerare, dar numai in misura in care propunerea tehnici ofertats presupune
asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale impuse.

1. Informatii generale despre achizitie

1.1.  Denumirea Autoritatii Contractante: COMUNA REDIU

1.2, Date de contact: Cod fiscal:4540348 Strada: Valea Rediului , nr. 425 Tipul juridic al
cumparatorului: Autoritate localad Cod postal: 707405 Cod NUTS:RO213 lasi Localitate:
Rediu Tara: Romania E-mail: registratura@primariarediu.ro; Telefon:+40232254040
Adresa  Internet  (URL):  https://www.primariarediu.ro  Adresa  profilului
cumparatorului: https://www.e-licitatie.ro

1.3.  Sursa de finantare: buget propriu (credite bugetare de investitii - buget local)

1.4.  Beneficiarul: COMUNA REDIU

1.5.  Locatie: Rediu, Comuna Rediu, judetul lasi

1.6.  Tip achizitie: Achizitie directa

1.7. Tip contract: Lucrari

1.8. Denumirea achizitie: "Executie lucrdri pentru realizarea obiectivului de investitie
[Amenajare parc aferent obiectivului "CONSTRUIRE LOC DE JOACA GRADINITA
REDIU, COMUNA REDIU, JUDETUL IASI"]

1.9.  Obiectul contractului: Prin prezenta achizitie se doreste executia lucrarilor pentru
realizarea obiectivului de investitie [Amenajare parc aferent obiectivului “CONSTRUIRE
LOC DE JOACA GRADINITA REDIU, COMUNA REDIU, JUDETUL 1AS1"]

1.10. Se considerd cd in oferta ficutd de catre ofertant pentru achizitia de "Executie lucriri
pentru realizarea obiectivului de investitie [Amenajare parc aferent obiectivului
“CONSTRUIRE LOC DE JOACA GRADINITA REDIU, COMUNA REDIU, JUDETUL IASI"]
sunt cuprinse toate costurile necesare finalizarii obiectivului de investitie: procurare,
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manoperd, montaj si transport pentru toate echipamentele care sunt descrise in
listele de cantitati.

1.11. Prin simpla acceptarea a prezentei, Antreprenorul se obligd s3 respecte toate
prescriptiile si normele tehnice care fac referire la lucrarile aferente obiectivului
achizitiei;

1.12. Proiectul tehnic si detaliile de executie vor fi elaborate in conformitate cu D.A.L.l .si cu
respectarea HG 907/2016 .

1.13. Cerintele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instructiuni privind date-
limita care trebuie respectate si formalitati care trebuie indeplinite in legiturd cu
participarea la procedura de selectie de oferte, precum si documentele care urmeazi
sd fie prezentate de ofertanti pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare si
selectie, se regdsesc in prezenta documentatie de atribuire, care este compusa din:

¥" Proiect tehnic nr. nr. 802/2023 realizat de MG ALLPROJECTS SRL si
aprobat de Autoritatea Contractanta.

Liste de cantitati fara preturi

Caietul de sarcini

Modele de formulare

v" Model de contract
Durata de executie: 45 de zile calendaristice;
1.15  Termenul de finalizare al lucrarii este 45 de zile calendaristice de la Data Ordinului
de incepere a Lucrarilor
1.16  Termenul de garantie al lucrarii: 36 de luni de la terminarea lucrarii;

NN

117  Cuantumul garantiei de bund executie va fi de 5% din valoarea contractului de
lucrari, fara TVA;
1.18 Cod clasificare CPV:
45212120-3 - Lucrari de constructii de parcuri tematice
45111291-4 - Lucrdri de amenajare a terenului
71421000-5 — Servicii de amenajare peisagistica
1.19  Valoarea estimata a achizitiei: 56.501,00 (lei fara TVA)
1.20 Pretul ofertei va fi exprimat in lei;
1.21 Actualizarea pretului contractului: Pretul ofertei este ferm in lei. Nu se acceptd
actualizarea pretului contractului. Nu se accepta aditionarea contractului.
1.22 Plata se va face pe baza de factura, cu ordin de plata;
1.23 Conditii de platad: Plata se va face in baza receptiei, in contul deschis la Trezoreria
Statului,
1.24 Raspunsurile la solicitarile de clarificari formulate de catre operatorii economic
(daca este cazul), vor fi publicate pe site-ul propriu www.primariarediu.ro
1.25 Anuntul de prelungire a termenului de depunere a ofertelor, daca este cazul, se va
publica pe site-ul propriu www.primariarediu.ro
1.26 Limba de elaborare a ofertei: Romana;
1.27 Documentatia de atribuire este publicata pe site-ul propriu: www.primariarediu.ro
1.28 Nu se acceptd oferte alternative;
1.29 Data limita pentru solicitare de clarificari: cel tarziu cu 2 zile inainte de data limit3 de
depunere a ofertelor;
1.30 Retrageri / Modificari: Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage oferta
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numai inainte de data limita stabilitd pentru depunere si numai printr-o solicitare scris3 in acest
sens. Dacd ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusd, acesta are obligatia
de a asigura primirea si inregistrarea modificirilor respective de citre autoritatea contractanti
pand la data de depunere a ofertelor. Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau modifica
oferta dupa expirarea datei limita stabilita pentru depunere, sub sanctiunea excluderii acestuia
de la procedura de atribuire a contractului de achizitie publici;

131 Oferte intarziate: Oferta care este depusd/transmisa la altd adresd a autoritatii
contractante decat cea stabilitd in anuntul sau invitatia de participare ori este primita de catre
autoritatea contractantd dupa expirarea datei limitd pentru depunere se returneazi
nedeschisa. Ofertele sunt declarate intarziate, daci sunt depuse dupi termenul limitd pentru
depunere;

1.32 in cazul de subcontractare, se va depune acordul de subcontractare in cadrul ofertei;

1.33 Lucrarea va fi supravegheatd pe toatd durata executiei de citre un diriginte de
santier, care va fi contractat de beneficiar.

2. Domeniul de aplicare
2.1.  Prezentul caiet de sarcini stabileste conditii tehnice si de calitate minimale pentru

executia lucrarii.

2.2.  Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplicd in toate etapele de executie ale
lucrarii.

2.3.  Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrarii
precizate mai sus si nu anuleaza obligatiile executantului de a respecta legislatia,
normativele si standardele specifice aplicabile, aflate in vigoare la data executarii
lucrarii.

2.4.  Conditiile tehnice si de calitate stipulate in prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite
pe baza prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specifici in vigoare.

3. Conditii de garantie

3.1, Lucrdrile pentru realizarea obiectivului de investitie [Amenajare parc aferent
obiectivului "CONSTRUIRE LOC DE JOACA GRADINITA REDIU, COMUNA REDIU,
JUDETUL IASI"] trebuie sa beneficieze de perioada de garantie de minim 3 (trei) ani;

3.2.  Autoritatea contractanta are dreptul de a notifica imediat executantul, in scris, orice
plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceast3 garantie.

3.3. La primirea unei astfel de notificdri, executantul are obligatia de a remedia
defectiunea intr-un interval cuprins intre 24 ore si 5 zile calendaristice de la
comunicarea sesizdrii, in functie de complexitatea defectiunii, fird costuri
suplimentare pentru achizitor/beneficiar. Lucrdrile care in timpul pericadei de
garantie se remediaza, beneficiaza de o noud perioad3d care incepe de la data
remedierii acestora.

3.4.  Perioada de garantie va curge de la data receptiei la terminarea lucrarii.

3.5.  Cuantumul garantiei de buna executie este 5% din valoarea contractului fard T.V.A.
Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in termen
de maxim 3 zile lucratoare de la semnarea contractului de lucrdri, pentru toat
perioada de executie si garantie a contractului si, oricum inainte de inceperea
executiei contractului. In acest caz, executantul are obligatia de a deschide un cont la
dispozitia autoritatii contractante, la o unitate a Trezoreriei Statului si de a vira in cont
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garantia respectiva.
Achizitorul se obliga sa restituie garantia de bun3 executie conform prevederilor art
1547 alin. 4 din Legea nr, 98/02.06.2016, astfel:
= 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-
verbal de receptie la terminarea lucrrilor, dacd nu a ridicat pani la aceea dat
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
* restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a
lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finali.
Garantia acordata lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

4. Cerinte privind executia lucrrilor

4.1.
4.2,

4.3.

4.4.
4.5,

4.6,

4.7.

Executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si standardele in vigoare;
Obligativitatea cunoasterii tuturor obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare,
incidenta in cazul prezentei investitii cade in sarcina proiectantului;

Executantul poate face propuneri de modificare fata de solutiile propuse prin proiectul
tehnic, care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului:

Toate componentele sa detina certificate de calitate si conformitate:

Pentru preintampinarea unor accidente in timpul executiei se vor respecta prevederile
din normele de protectie si medicina muncii si PSI in vigoare;

Verificarea calitatii lucrarilor executate se va executa in conformitate cu prevederile
normativelor, STAS-urilor, standardelor si normelor republicane aflate in vigoare
aferente fiecarei categorii de lucriri in parte;

Autoritatea contractanta are dreptul de a inspecta sifsau de a testa materialele puse
in opera pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din prezentul Caiet de
sarcini precum si din propunerea tehnicd a ofertantului. Dac3d vreunul dintre
materialele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, autoritatea
contractanta are dreptul sa il respinga, iar executantul are obligatia, fird a modifica
pretul contractului de a inlocui materialele refuzate.

5. Executia contractului de lucrdri

Pids

52

2.3

Contractul de lucrdri se va realiza in conformitate cu cerintele din Proiectul tehnic
intocmit de SC MG ALLPROJECTS SRL de si prezentul caiet de sarcini:

Materialele care vor fi incluse in lucriri vor fi insotite de certificate de calitate,
certificate de garantie, declaratii de conformitate, agremente tehnice:

Receptia la terminarea lucrarii va fi efectuatd de comisia de receptie a Autoritatii
Contractante si de catre dirigintele de santier, la care poate participa si un invitat
specialist in asigurarea calitatii.

6. Continutul propunerii tehnice

6.1.

6.2.
6.3.

Oferta tehnica va contine Descrierea lucririlor care urmeaz3 a fi executate si Graficul
de executie al lucrarii, grupata pe categorii de lucriri;

Descrierea lucrarilor care urmeazi a fi executate.

Propunerea tehnica se va elabora cu respectarea Proiectele tehnice intocmite de SC
MG ALLPROJECTS SRL si a cerintelor din prezentul caiet de sarcini.
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Informatiile din propunerea tehnica trebuie sa permita identificarea cu usurinti a
corespondentei cu specificatiile tehnice prevazute in Proiectul tehnic intocmit de 5C
MG ALLPROJECTS SRL si in caietul de sarcini, parte integranta a documentatiei de
atribuire;

Tehnologia de executie va fi adaptata cerintelor de protectie si conservare a mediului.
Datele furnizate in acest capitol reprezintd angajamente ferme:; in situatia in care
oferta este declarata castigatoare, dupd semnarea contractului, nerespectarea acestor
angajamente pe parcursul deruldrii contractului, duce la aplicarea clauzelor referitoare
la reziliere si/sau penalitati. In baza art. 215 alin. (5) din Legea 98/2016, oferta va fi
considerata neconforma daca este lipsita de relevanta fata de obiectul contractului,
neputand in mod evident satisface, fiard modificdri substantiale, necesitatile si
cerintele autoritatii contractante indicate in documentele achizitiei, inclusiv in situatia
in care oferta nu respecta specificatiile tehnice, ori daca nu prezinta unul sau mai
multe documente aferente propunerii tehnice in forma solicitata de autoritatea
contractanta, aceste greseli/omisiuni avind ca efect descalificarea ofertei ca fiind
neconforma:

Documentul prezentat va avea in vedere precizarea modalitatilor, termenului de
interventie si a duratelor de remediere a potentialelor defectiuni datorate viciilor de
executie, a resurselor financiare, materiale, mecanice si de personal alocate pentru
punerea in aplicare a planului precum si ce acopera garantia;

In cazul in care pe parcursul evaludrii ofertelor se constata faptul ca anumite elemente
ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor previzute in caietul
de sarcini autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge oferta in cauza;
Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor
ofertei, in raport cu prevederile legislatiei in vigoare, respectiv cu normativele tehnice
aplicabile, poate conduce la respingerea ofertei.

7. Propunerea financiard pentru "Executie lucrdri pentru realizarea obiectivului de investitie
[Amenajare parc aferent obiectivului "CONSTRUIRE LOC DE JOACA GRADINITA REDIU,
COMUNA REDIU, JUDETUL IASI"] va cuprinde:

7.2

71.3.

7.4.

7.5,

. Formularul de oferta - evidentiind oferta exprimata in Lei, far3 si cu TVA;

. Formularele, F3, F4, F5, C6, C7, C8si C9

*  Termenul minim de valabilitate a ofertei: minim 30 de zile
Elaborarea propunerii financiare in alta forma decat cea stabilita mai sus, va avea ca
efect respingerea ca neconforma a ofertei:
Pretul contractului ramane ferm in lei, si nu se actualizeazd pe toata durata de
indeplinire a acestuia. Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu din
punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei/durata
contractului. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de
ajustari de preturi, determinate de orice motive, nu pot face obiectul vreunei
negocieri sau procedurii litigioase intre partile contractante;
Fiecare document va fi semnat olograf de reprezentantul legal al operatorului
economic, ori va avea aplicata semnatura electronica extinsa al acestui reprezentant:
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate
informatiile cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate
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de obiectul contractului de achizitie publica, cu respectarea cerintelor impuse in
documentatia de atribuire privind modul de prezentare al propunerii financiare:
Fiecare ofertant va cuprinde in costul articolului si costul aferent transportului
materialelor, a utilajelor necesare cat si a altor materiale auxiliare necesare:
Ofertantul in timpul executiei va intocmi un registru de evidentd a lucrarilor de
constructii, pe care il va completa zilnic, De asemenea, trebuie si asigure pe toati
durata executiei lucrrii prezenta personalului propriu cu responsabilitati tehnice:

8. Obligatiile executantului

2.1

Pe timpul executari lucrdrilor executantul este obligat:
8.1.1. sa solicite autoritatii contractante toate clarificirile de care are nevoie pentru
executarea lucrarii;
8.1.2. sd respecte cerintele din Proiectul tehnic intocmit MG ALLPROJECTS SRL si din
caietul de sarcini - nu se vor executa alte lucrdri decit cu acordul autoritatii
contractante;
8.1.3. 53 intocmeasca un grafic fizic si valoric al lucrarilor contractate astfel incat
lucrdrile s& nu depaseascd termenul impus prin contract. Nu se va accepta
depasirea termenului de finalizare al lucrarilor decat in cazuri temeinic justificate,
care se vor concretiza intr-un act aditional la contract:
8.1.4.53 ia toate masurile impuse de legislatia in vigoare privind normele de
protectie a muncii si aparare impotriva incendiilor. Executantul are obligatia s3
asigure efectuarea acestor lucrdri de citre personal specializat in acest sens.
Executantul este deplin raspunzator in cazul producerii unor accidente de muncs;
8.1.5. sd asigure depozitarea materialelor in conditii de siguranta;
8.1.6. 53 mentina curdtenia si ordinea in zona de desfisurare a lucrdrilor, s3 nu
impiedice desfasurarea activitatilor specifice in zonele din jurul santierului:
8.1.7. sa respecte toate regulile de acces impuse de beneficiar:
8.1.8. sa execute lucrarile conform cerintelor de calitate impuse de autoritatea
contractanta si sa remedieze lucrdrile care au fost constatate ca fiind neconforme
de catre reprezentantii autorititii contractante;
8.1.9. sa isi desfasoare activitatea numai in spatiul amplasamentului predat:
8.1.10.1a terminarea lucrdrilor s3 aducd locatia la conditiile initiale, astfel incat
deseurile rezultate din executia lucrarilor si fie gestionate de citre acesta —
debarasare, manipulare, anihilare, depozitare groapa de gunoi, etc.

9. Documentele ofertei sunt:

9.1.
9.2

9.3.

9.4,

9.5.

Informatii generale;

DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile previzute la art. 164 din Legea nr.
98/2016;

DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea nr.
98/2016;

DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr.
98/2016

DECLARATIE referitoare la obligatiile relevante din domeniile mediului social si al
relatiilor de munca;
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9.6.  DECLARATIE care sa contind informatii privind experienta similari rezultatd in urma
derularii contractelor executate;

9.7.  Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului teritorial in certificatul constatator se
va urmari dovada capacitatii economice si de executie (indicatori financiari, numarul
de salariati, cifrd de afaceri, datorii la bugetul de stat, etc.).

Documentul va fi prezentat in original sau copie conform cu originalul, si va contine
date reale si actuale.

9.8.  Descrierea infrastructurii pe care ofertantul o utilizeaza pentru indeplinirea obiectului
contractului, cu respectarea Proiectul tehnic intocmit de SC MG ALLPROJECTS SRL,
caietului de sarcini si legislatiei in vigoare:;

9.9.  Oferta tehnica va corespunde cu specificatiile tehnice minime obligatorii:

9.10. Oferta financiara care va avea o valabilitate de minim 30 de zile:

In masura in care se considerd necesar, autoritatea contractants are dreptul de a solicita si

alte documente decit cele precizate mai sus, in_scopul obtinerii de informatii edificatoare
referitoare la capacitatea tehnici si capacitatea economico-financiara a ofertantilor.

10. Criteriul utilizat pentru evaluarea ofertelor

10.1. Criteriul pe baza caruia se atribuie contractul de achizitie publicd este pretul cel mai
scazut, cu respectarea Proiectul tehnic intocmit MG ALLPROJECTS SRL si a cerintelor
minime din prezentul caiet de sarcini.

11.  Legislatia aplicabild

11.1. Legea nr. 10/1995 — privind calitatea in constructii;

11.2. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si completarile ulterioare;

11.3.  Hotararea nr.395 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului - cadru din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice:

11.4.  Ordinul nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care
efectueaza lucrdri in domeniul aparirii impotriva incendiilor

11.5. AND 605, SR EN 13108;

11.6. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Nermelor
Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor
institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor
bugetare si legale;

11.7. P118-1999 parte | si a Il - Normativ de sigurant la foc a constructiilor;

11.8. (300 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe perioada executiei lucririlor;

11.9. ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului;

11.10. HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice

Prezenta lista nu este restrictivd. Se va lua in considerare intotdeauna ultima editie a actului
normativ.

In situatia aparitiei, pe durata procedurii de atribuire a contractului si pana la finalizarea
acestuia, de noi acte normative cu aplicabilitate, acestea vor face parte din legislatia inscrisa in
prezentul caiet de sarcini iar continutul acestora va fi respectat de pirti.
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12. Protectia muncii

12.1. Pe durata executdrii lucririlor vor fi respectate cu strictete urmatoarele acte
normative:
a. legea nr. 319/2006 si Instructiunile privind organizarea si desfasurarea activitdtii de
securitate si sanatate in munca;
b. HG 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologice Pentru aplicarea Legii securitatii si
sandtatii in munca;
c. HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de citre
lucratori a echipamentelor individuale dc protectie la locul de munca;
d. HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sinitate pentru santierele temporare
si mobile;
e. Regulament privind ,Protectia si igiena muncii in constructii; elaborare de M.L.P.A.T. cu
Ordinul nr.9/N/15. 03.1993;
f.  HGR 1091/2006 privind cerinte minime de securitate si sin3tate pentru locul de munca;
g. Cerintele esentiale referitoare la protectia, sigurant3 sl igiena muncii:
= sigurantain exploatare;
" igiena si sandtatea oamenilor;
= protectia impotriva zgomotului:
® siguranta la foc.
h. Executantul lucrarii are obligatia si asigure:
* realizarea instructajului de protectie a muncii a intregului personal de executie si
consemnarea acestuia in fisele individuale;
= controlul aplicarii si respectarii de citre intreg personalul muncitor a normelor 5l
instructiunilor specifice protectiei muncii:
* verificarea cunostintelor asupra normelor si masurilor de protectie a muncii.
Fiecare etapa a lucrarilor prezentate mai sus se va realiza in urma consultarii prealabile si
vizualizarii pe teren impreuna cu reprezentantii desemnati al beneficiarului si executantului.
Iincalcarea dispozitiilor legale referitoare la protectia muncii atrage rispunderea disciplinara,
administrativa, materiala, civild sau penald, dup3 caz, potrivit legii.

13. Prevenirea incendiilor
13.1.  La executia lucrérii vor respecta prevederile din Legea 307/2006 privind apararea
impotriva incendiilor;
13.2. la desfasurarea activititii se vor avea in vedere urméitoarele masuri de prevenire si
stingere impotriva incendiilor:

* stabilirea modului si a planului de depozitare a materialelor si a bunurilor
cu pericol de incendiu sau explozie (daca e cazul);

® inaintea inceperii procesului tehnologic de demontare, muncitorii trebuie
sa fie instruiti sa respecte regulile de baza impotriva incendiilor:

* la terminarea lucrului se va asigura: intreruperea iluminatului electric, cu
exceptia celui de sigurantd, evacuarea din incinta a deseurilor,
reziduurilor si a altor materiale combustibile, inldturarea tuturor surselor
de foc deschis;

* se interzice lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 m fatd de
elementele sau materialele combustibile fir3 luarea misurilor specifice.
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14.  Termenul limitd de depunere a ofertelor si locul depunerii:
14.1. Ofertele se vor depune intr-un exemplar original in forma printat la sediul Autoritatii
Contractante — Primaria Rediu - din localitatea Rediu, Comuna Rediu, judetul lasi
pana la data de 22.01.2024 ora 12.00;
14.2. Pentru fundamentarea propunerii tehnice si economice, agentii economici interesati
sunt invitati pentru vizionare la sediul la sediul Autorititii Contractante — Primaria

Rediu - din localitatea Rediu, Comuna Rediu, judetul lasi, de luni pan3 vineri, in
intervalul 10.00 - 14.00.

15. Informatii suplimentare:

15.1. Date de contact pentru informatii suplimentare: 0232254040,
contabilitate@primariarediu.ro

£

iNToCcMIT,

PROIECTE DE DEZVOLTARE LO L.ﬁ
Roxana SADICI-APROFIRI {i
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OPERATOR ECONOMIC Tnregistrat la sediul autorit&tii contractante
.................................................. COMUNA REDIU

CUL e (] TR din /] ora .../ ...

Nr. iesire: ....... din data [/

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre,
COMUNA REDIU
Strada: Valea Rediului, nr. 425, Localitatea Rediu, judetul lasi

Ca urmare a Invitatiei de participare nr. din , privind atribuirea
contractului de achizitie publica avand ca obiect Executie lucrdri pentru realizarea obiectivului de
investitie [Amenajare parc aferent obiectivului "CONSTRUIRE LOC DE JOACA GRADINITA REDIU, COMUNA
REDIU, JUDETUL IASI”]” |, NOI  ciiiiieiieeeeeeee et sei e e s e e e e e e e e e e e e e e e seeeaaae seeeeeeeaaaeeeeeeseesesesnsennnen , va transmitem
alaturat urmatoarele:

1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, contindnd, intr-un exemplar:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.

2. Informatii in legatura cu procedura:

- adresa completa pentru corespondenta, valabila pentru comunicari la prezenta procedura:
- numartelefon ......cccoevvvveeennne

- numar fax valabil pentru comunicari.......cccceeevevvvveeennns

- adresa e-mail valabila pentru comunicari..........ccccvveeeeeee.nn.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii: ................

Numele si prenumele: ................

Functia: .....cevvvvnneee

Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele: ................



OPIS OFERTA
Executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitie [Amenajare parc aferent obiectivului
”CONSTRUIRE LOC DE JOACA GRADINITA REDIU, COMUNA REDIU, JUDETUL IASI”])”

NR. DOCUMENT PAGINA

1 INFORMATII GENERALE

) DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea
nr. 98/2016

3 DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din
Legea nr. 98/2016

a DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59-60 din
Legea nr. 98/2016

5 DECLARATIE referitoare la obligatiile relevante din domeniile mediului, social
si al relatiilor de munca

6 DECLARATIE care sa contina informatii privind experienta similara rezultata in
urma derularii contractelor executate

7 CERTIFICAT CONSTATATOR

8 OFERTA TEHNICA

8.1 Descrierea lucrarilor care urmeaza a fi executate

8.2 Descrierea infrastructurii pe care ofertantul o utilizeaza pentru indeplinirea

) obiectului contractului,
8.3 Modalitatea de acces la personalul de specialitate care va realiza executia
) lucrarilor.

8.4 Graficul de executie a lucrarilor

9. OFERTA FINANCIARA

16. Anexa la propunerea financiara (formularele F3, F4, F5, C6, C76, C8, C9)

Data completarii: ................

Numele si prenumele: ................

Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele: ................




OPERATOR ECONOMIC inregistrat la sediul autoritatii contractante
.................................................. COMUNA REDIU

CUL e NF e, din /] ora .../,

Nr. iesire: .......dindata__/ _/

Formular 1

Informatii generale

1. Denumire/nume:

2. Cod fiscal:

3. Adresa sediului social:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificat de inmatriculare/inregistrare: ..........ccceeeeeevnnnn...

fremdr, dard, loc de inmatricufare inregisirare)

6. Obiect de activitate, pe domenii:
fin conformitate cu prevederile din statuind propriu)

fin confarmitate cu prevederile din statuind propri)

fin comformitate co prevederile din siatuind proprivg

fin conformifare cu prevederile din statuiud propring
7. Cont IBAN NF. e deschis la Trezoreria ....cccoeeeveveieininnnnnn.
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul. ...

) " 3. ¥
-"r.'ln'll"l"\ll' i l”-'-'f"-'L e, felefon/delex: fax, certifrcale o trmmodfricilare threeistrare

9. Persoana autorizata sa semneze contractul:

Operator economic

{Xemdinrea arlfonrizala)



Formular 2
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016

SUBSEMNALUl e e re e e e e s e en e s e nnnas reprezentant Tmputernicit al
.......................................................................... in calitate de ofertant declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals
n acte publice, ca nu ma aflu in situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, respectiv nu am fost condamnat prin hotarare
definitivd a unei instante judecdtoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele
infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazutda deart. 367 din Legeanr.

286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile

corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a

fost condamnat;

infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si

completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art.

10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de

coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale

legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 18-
18° din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului Tn care respectivul operator economic a
fost condamnat;

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35siart. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completdrile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator
economic a fost condamnat;

e) spalarea banilor, prevazuta deart. 29din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si
sanctionarea spaldrii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si
combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea
terorismului, prevazuta de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificdrile si completarile
ulterioare, sau de dispozitiile corespunzadtoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.

De asemenea, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a
sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nici un membru al organului de
administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de
reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa
cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractantda are dreptul de a solicita, Tn scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

inteleg c& in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii: ................

Numele si prenumele: ................

b

~—

Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele: ................



Formularul 3
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016

0] o =Y 5'0 Y =1 (| IRt reprezentant Tmputernicit al
...................................................................................... in calitate de ofertant Ila
procedura de achizitie directa pentru achizitia de Executie lucrari pentru realizarea
obiectivului de investitie [Amenajare parc aferent obiectivului “"CONSTRUIRE LOC DE JOACA
GRADINITA REDIU, COMUNA REDIU, JUDETUL IASI”])”, |la data de _/ /2023 organizata
de COMUNA REDIU, declar pe proprie raspundere ca:

1. Nu ne-am incélcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la
bugetul general consolidat asa cum aceste obligatii sunt definite de art. 165, alin. (1) si art.
166, alin. (2) din Legea 98/2016.

2. Nu ne aflam in oricare dintre urmatoarele situatii prevazute de art. 167, alin (1) din Legea
98/2016, respectiv:

a) nu am Iincalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractanta poate
demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi decizii ale autoritatilor
competente prin care se constata incalcarea acestor obligatii;

b) nu ne aflam Tn procedura insolventei sau in lichidare, Tn supraveghere judiciara sau in
incetarea activitatii;

c) nuam comis o abatere profesionald grava care ne pune in discutie integritatea, iar
autoritatea contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat,
cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative;

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei
in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;

e) nu ne aflam intr-o situatie de conflict de interese n cadrul sau in legatura cu procedura in
cauza;

f) nu am participat anterioare la pregatirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o
distorsionare a concurentei;

g) nu ne-am incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce ne reveneau in cadrul
unui contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract
de concesiune incheiate anterior, iar aceste incalcari au dus la incetarea anticipata a
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

h) nu ne facem vinovati de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea
autoritatii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al
indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, am prezentat aceste informatii sau suntem in
masura sa prezentam documentele justificative solicitate;

i) nuam incercat sa influentam ih mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante,
sa obtinem informatii confidentiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate in
cadrul procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijenta informatii eronate care pot
avea o influenta semnificativa asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea
din procedura de atribuire a unui operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea
contractului de achizitie publicd/acordului-cadru catre respectivul operator economic.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractantda are dreptul de a solicita, Tn scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Tnteleg c& In cazul in care aceastd declaratie nu este conformd cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii: ................
Numele si prenumele: ................

Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele: ................



Formularul 4

DECLARATIE
privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 si 60 din Legea 98/2016

SUDSEMNALUl ereeecireeeccerricee e rrrne e rrenne s s enne s e eennssennsesnennnans reprezentant Tmputernicit al

................................................................................................ in calitate de ofertant la
procedura de achizitie directa pentru achizitia Executie lucrari pentru realizarea
obiectivului de investitie [Amenajare parc aferent obiectivului “"CONSTRUIRE LOC DE
JOACA GRADINITA REDIU, COMUNA REDIU, JUDETUL IASI”]” , la data de

/ /2023, organizatd de COMUNA REDIU, declar pe proprie raspundere,
urmatoarele: cunoscand prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice si componenta listei cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea
contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire,
declar ca societatea noastra nu se afla in situatia de a fi exclusa din procedura.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si

inteleg ca autoritatea contractantda are dreptul de a solicita, Tn scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

inteleg c& in cazul in care aceastd declaratie nu este conformd cu realitatea sunt pasibil de

2.

incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul Tn declaratii.

Subsemnatul .......cccovvvveeenns declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca
vor interveni modificari Tn prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii
procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi
desemnati castigatori, pe parcursul deruldrii contractului de achizitie publica, avand in
vedere si prevederile art. 61 din Legea nr. 98/2016.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si

inteleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

inteleg c& in cazul in care aceastd declaratie nu este conformd cu realitatea sunt pasibil de

incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii: ................
Numele si prenumele: ................

Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele: ...............



Formular 5

DECLARATIE
referitoare la obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca

SUDSEMNALUl  ceeecieeeccrree e e ceerene e e e enn e s e nnn e s ennnnesennnnns reprezentant Tmputernicit al
.......................................................................... in calitate de ofertant la procedura de
achizitie directa pentru achizitia de Executie lucrari pentru realizarea obiectivului de
investitie [Amenajare parc aferent obiectivului "CONSTRUIRE LOC DE JOACA GRADINITA
REDIU, COMUNA REDIU, JUDETUL IASI”])” , la data de / /2023 organizata de
COMUNA REDIU declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in
acte publice, ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile relevante din domeniile
mediului, social si al relatiilor de munca.

Subsemnatul declar pe propria raspundere ca ma angajez ca, pe parcursul indeplinirii
contractului, sa respect obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de
munca, care sunt in vigoare in Romania.

Subsemnatul declar pe propria raspundere ca informatiile furnizate sunt complete si corecte
in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice
documente si informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii
contractante COMUNA REDIUcu privire la orice aspect in legdtura cu activitatea noastra.

Tnteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii: ................
Numele si prenumele: ................

Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele: ................



Formular 6
DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant Tmputernicit al ...
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca
datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii
contractante COMUNA REDIU cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu
activitatea noastra.

Prezenta declaratie este valabila pana la datade....................

Data completarii: ................
Numele si prenumele: ................

Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele: ................



Nr. Denumirea si pretul total Procent
C Obiectul Adresa/ Calitatea : al indeplini Perioada de
r contractu numele prestatorului tde derulare*
. . contractul

t lui beneficiarul *) . prestato *)
. ui/ u r

0 1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

Data completarii: ................
Numele si prenumele:

Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele: ................




FORMULAR DE OFERTA

Catre,
COMUNA REDIU
Strada: Valea Rediului, nr. 425, Localitatea Rediu, judetul lasi

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului SC
................................................................................ SRL, ne oferim ca, in conformitate cu
prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa indeplinim
contractul de achizitie publica avand ca obiect Executie lucrari pentru realizarea
obiectivului de investitie [Amenajare parc aferent obiectivului "CONSTRUIRE LOC DE
JOACA GRADINITA REDIU, COMUNA REDIU, JUDETUL IASI”"])” , pentru suma de
........................ lei platibila dupa receptia lucrarilor, la care se adauga taxa pe valoarea
adaugatd in valoare de ................... lei, total cu TVA.....cccoeeeeeeeee. lei.

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam
lucrarile in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabild pentru o durata de ........... zile si ea va
ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptat oricand inainte de expirarea perioadei
de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna
cu comunicarea transmisda de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:
Alaturi de oferta de baza nu se accepta oferte alternative.

6. Am finteles si consimtim cd, in cazul in care oferta noastra este stabilitd ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu legislatia Tn
vigoare.

7. intelegem ca nu sunteti obligati s3 acceptati oferta cu cel mai scizut pret sau orice altd
oferta pe care o puteti primi.

Data:__/ /



ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

Valoarea maxima a lucrarilor executate de
1 subcontractant
(% din pretul total ofertat si valoare)

Garantia de buna executie va fi constituita sub

2 forma.....ccocvvvvicnennns in cuantum de: 5%

3 Perioada de garantie de tehnica (luni calendaristice)
Perioada de mobilizare (numarul de zile calendaristice

4 de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor

pana la data inceperii executiei)

Termenul pentru emiterea ordinului de incepere a
5 lucrarilor (numarul de zile calendaristice de la data
semnarii contractului)

Perioada medie de remediere a defectelor (zile

6 .

calendaristice)
7 Procentul ofertat pentru cheltuielile indirecte
8 Procentul ofertat pentru profit

Semnatura a reprezentantului
Ofertantului,

Numele semnatarului” e e e e

Capacitatea/calitatea semnatarului
Ofertei
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CONTRACT

(MODEL)
privind Executie lucrari pentru obiectivul de investitie
[CONSTRUIRE LOC DE JOACA GRADINITA REDIU, COMUNA REDIU, JUDETUL IASI”]
NF. e, S

A. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul Contract de achizitie publica de lucrari, (denumit in continuare ,,Contract”), s-a incheiat avand in
vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (denumitd in continuare “Legea nr.
98/2016") precum si orice alte prevederi legale emise in aplicarea acesteia

incheiatin datade .....cccceeevnvvveeennns intre:

COMUNA REDIU, cu sediu Strada: Valea Rediului , nr. 425 Cod postal: 707405 Cod NUTS:RO213 lasi
Localitate: Rediu Tara: Romania E-mail: registratura@primariarediu.ro; Telefon:+40232.25.40.40 Cod
fiscal: 4540348 cont trezorerie reprezentata prin Ciprian GROSU - PRIMAR, , in
calitate de si denumita in continuare , Autoritatea contractantd”, pe de o parte

Si

] ORI SRL, cu sediul social TN .cccceeeeeriviiiiiiiinnnns , Nr. ... ) eeerenn ) eeeees ) eeeeens , telefon ........... , fax
..................... , e-mail ................ numar de inmatriculare la Registrul Comertului ............, cod de inregistrare
fiscala .............. , cont IBAN ...occooeiiiiiiiiiieeeenen, , deschis la Trezoreria.................. , reprezentata prin

(denumite in continuare "Partile"),
avand in vedere ca Beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de atribuire a contractului de
achizitie publica nr................ , ca Lucrarile cunoscute sub numele de: «Executie lucrari pentru obiectivul de
investitie [CONSTRUIRE LOC DE JOACA GRADINITA REDIU, COMUNA REDIU, JUDETUL IASI”] (denumite in
continuare "Lucrarile"), sa fie executate de Antreprenor si a acceptat oferta Antreprenorului in vederea
executarii si finalizarii Lucrarilor si remedierii oricaror eventuale defectiuni ale Lucrarilor.

B. OFERTA

a. Contractantul a examinat Documentatia de Atribuire pentru executia de Lucrari si se ofera sa execute
Lucrarile, conform prevederilor prezentului Contract.

b. Contractantul, prin semnatura de mai jos, se obligad sa realizeze Lucrarile de executie precizate la Art.
Il — Obiectul Contractului la Pretul ofertat.

Si

C. ACCEPTAREA

a. Autoritatea Contractanta, a declarat castigatoare Oferta Contractantului, in cadrul procedurii de
atribuire a contractului privind executia de Lucrari.
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Autoritatea Contractanta, prin semnarea Contractului, este de acord cu faptul cad, pentru executia
Lucrarilor de catre Contractant, va plati Contractantului Pretul Lucrarilor, astfel cum este stabilit la Art.
IV — Pretul Contractului si in conformitate cu prevederile Contractului,

au convenit incheierea prezentului Contract, astfel:

Art. | DEFINITII

1.1.
a)
b)

c)
d)

f)

g)

h)

j)

Tn prezentul Contract, urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:
Achizitor si Contractant - Partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul Contract;
Act Aditional - document care modifica termenii si conditiile prezentului Contract de achizitie publica
de lucrari, in conditiile Legii 98/2016;
Amplasamentul Lucrarii - locul unde Contractantul executa Lucrarea/Lucrarile;
Abatere profesionala - orice comportament culpabil care afecteaza credibilitatea profesionala a
Contractantului, savarsite cu intentie sau din culpa grava, inclusiv incalcari ale normelor de deontologie
in sensul strict al profesiei careia ii apartine acest operator economic sau ale drepturilor de proprietate
intelectuald, savarsita cu intentie sau din culpa grava;
Aprobare - optiunea forului deliberativ de la nivelul autoritatilor competente de incuviintare a
propunerilor cuprinse in documentatiile prezentate si sustinute de avizele tehnice favorabile, emise in
prealabil. Prin actul de aprobare se confera documentatiilor (nota de comanda suplimentara/NCS, Nota
de renuntare/NR) putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic in vederea punerii in
aplicare a modificarilor documentelor contractuale (Caiet de Sarcini, Planse, Specificatii tehnice s.a.);
Autorizatie de Construire/Desfiintare —actul de autoritate al autoritatilor competente -, pe baza caruia
se pot realiza Lucrarile de constructii care fac obiectul prezentului Contract;
Avizare - procedura de analiza si exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura
ministerelor, administratiei publice locale sau a altor organisme centrale sau teritoriale interesate,
avand ca obiect analiza solutiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor
elemente prezentate prin Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism. Avizarea se
concretizeaza printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) cu caracter tehnic si obligatoriu;
Asigurare - forma de protectie in baza unui acord incheiat intre o persoana fizica sau juridica, numita
asigurat, care cedeaza anumite riscuri unei persoane juridice, numita asigurator, alaturi de o suma de
bani denumita prima de asigurare, urmand ca, in situatia producerii evenimentelor respective,
asiguratorul sa il despdgubeasca pe asigurat in baza documentului eliberat de asigurator, prin care se
certifica incheierea unui contract de asigurare/unei polite de asigurare sau a unui astfel de document
in care sunt indicate, cel putin: perioada de plata a primelor, conditiile de asigurare in care este
incheiatd polita si perioada de valabilitate a acesteia, incheiata astfel cum este solicitat de catre
Achizitor prin Documentatia de Atribuire;
Beneficiar al Investitiei - entitate publica, persoana juridica sau fizica, ce are un drept de executie a
lucrarilor de constructii potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul de fata acesta este
Achizitorul;
Caiet de Sarcini - Anexa 1 la prezentul Contract, care include obiectivele, sarcinile si specificatiile,
caracteristicile Lucrarilor descrise in mod obiectiv, intr-o maniera corespunzatoare indeplinirii
necesitatii Achizitorului, mentionand, dupa caz, metodele si resursele care urmeaza sa fie utilizate de
catre Contractant si/sau Lucrarile care trebuie executate, finalizate si predate de catre Contractant,
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inclusiv nivelurile de calitate, performanta, protectie a mediului, sandtate publica sau siguranta si altele
asemenea, dupa caz, precum si cerinte aplicabile Contractantului in ceea ce priveste informatiile si
documentele care trebuie puse la dispozitia Achizitorului;

Cartea Tehnica a Constructiei — ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, executia,
receptia, exploatarea si urmarirea comportdrii in exploatare a Constructiei si instalatiilor aferente
acesteia, cuprinzand toate datele, documentele si evidentele necesare pentru identificarea si
determinarea starii tehnice (fizice) a constructiei respective si a evolutiei acesteia in timp;

Constructii cu caracter provizoriu — Constructiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor
utilizate, care, prin specificul functiunii addpostite ori datorita cerintelor urbanistice impuse de
autoritatea publica, au o durata de existenta limitata, precizata si prin autorizatia de construire.
Constructie nefinalizata - Constructie in diferite stadii de executie pentru care a fost sistata executia
lucrarilor si neefectuata receptia la terminarea lucrarilor si a carei finalizare implica un rest de executat,
fizic si valoric;

Cesiune - intelegere scrisa prin care Contractantul transfera unei terte parti, in conditiile Legii 98/2016,
drepturile si/sau obligatiile detinute prin prezentul Contract sau parte din acestea;

Conflict de interese - orice eveniment influentand capacitatea Contractantului de a exprima o opinie
profesionala obiectiva si impartiala sau care il impiedica pe acesta, in orice moment, sa acorde
prioritate intereselor Achizitorului, orice motiv in legatura cu posibile contracte in viitor sau in conflict
cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Contractantului. Aceste restrictii sunt, de asemenea,
aplicabile oricaror Subcontractanti, actionand sub autoritatea si controlul Contractantului, in conditiile
Legii 98/2016, in cazul in care este aplicabil;

Constructie - cladire sau rezultatul unui ansamblu de lucrari de constructii de cladiri ori lucrari de geniu
civil sau lucrare speciala de constructii, respectiv orice lucrare de inginerie civila, a carei realizare consta
in orice structura fixata in sau pe pamant, conceputa si executata astfel incat sa poata indeplini ori
mentine, prin ea Tnsasi, unele functii tehnice, economice, sociale sau ecologice, indiferent de specificul,
importanta, categoria si clasa de importanta, inclusiv Utilajele, Echipamentele si Instalatiile tehnologice
si functionale aferente;

Contract - prezentul Contract de achizitie publica de Lucrari cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii,
actului administrativ, incheiat in scris, intre Achizitor si Contractant, care are ca obiect executia de
Lucrari.

Contract de Subcontractare - acordul incheiat in scris intre Contractant si un tert ce dobandeste
calitatea de Subcontractant, in conditiile Legii 98/2016, prin care Contractantul subcontracteaza
Subcontractantului partea din Contract in conformitate cu prevederile prezentului Contract, daca este
cazul;

Cost - toate cheltuielile efectuate sau care urmeaza sa fie efectuate de catre Contractant, in legatura
cu executarea prezentului Contract, indiferent daca sunt efectuate pe sau in afara Santierului, inclusiv
cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ profitul;

Data de incepere a Lucrarilor - data stabilita pentru inceperea Lucrarilor astfel cum este precizata la
clauza 12.1.(a) din prezentul Contract;

Defectiune/Defectiuni - executia de slaba calitate sau deficiente care incalca siguranta, calitatea sau
cerintele tehnice si/sau profesionale prevazute de prezentul Contract si/sau de Legea aplicabila si/sau
care fac rezultatele executiei de Lucrari necorespunzatoare scopurilor acestora, astfel cum sunt
prevazute in prezentul Contract si/sau de Legea aplicabila precum si orice abatere de la cerintele si de
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la obiectivele stabilite in Caietul de Sarcini. Defectiunile includ atat viciile aparente cat si viciile ascunse
ale Lucrarilor care fac obiectul prezentului Contract;

Despagubire generala - suma, neprevazuta expres in Contractul de Lucrari, care este acordata de catre
instanta de judecata ca si despdgubire platibila Partii prejudiciate in urma incalcarii prevederilor
Contractului de Lucrari de catre cealalta Parte;

Detalii de Executie (D.E.) - documentatii tehnice, cuprinzand reprezentari grafice realizate la scarile
1:2,1:5, 1:10, 1:20 sau, dupa caz, la alte scari grafice, in functie de necesitatile de redactare, precum si
piese scrise pentru explicitarea reprezentarilor grafice, elaborate in baza Proiectului Tehnic si cu
respectarea stricta a prevederilor acestuia, care detaliaza solutiile tehnice de alcatuire, asamblare,
executare, montare si alte asemenea operatiuni, privind parti/elemente de constructie ori de Instalatii
aferente acesteia si care indica dimensiuni, Materiale, tehnologii de executie precum si legaturi intre
elementele constructive structurale/nestructurale ale Obiectului/Obiectelor de investitii. Detaliile de
Executie, elaborate in conditiile legii si verificate pentru cerintele esentiale de calitate in constructii de
catre verificatori tehnici atestati in conditiile legii, detaliaza Proiectul Tehnic, in vederea executiei
Lucrarilor de constructii autorizate;

Dispozitie — ordin/instructiune/notificare, document scris(d), emis(a) de Achizitor pentru a completa
si/sau modifica prevederile prezentului Contract cu respectarea prevederilor acestuia si in limitele Legii
98/2016 si a normelor de aplicare a acesteia;

Dobanda penalizatoare — nivelul dobanzii pentru plata cu intarziere a obligatiilor banesti si care se
stabileste n prezenta Sectiune a Contractului;

Documentele Achizitorului - toate si fiecare dintre documentele necesare in mod direct sau implicit
prin natura Lucrarilor care fac obiectul prezentului Contract, inclusiv, dar fara a se limita la: planuri,
regulamente, specificatii, planse, desene, schite, modele, manuale, programe si date informatice,
calcule si rapoarte precum si orice documente tehnice, dupa caz, furnizate de Achizitor si necesare
Contractantului in vederea realizarii obiectului prezentului Contract;

aa) Documentele Contractantului - toate datele, documentele, rapoartele incluse in cerintele

Achizitorului, care sunt colectate si/sau pregatite de Contractant in legatura cu Lucrarile executate si
se afla in custodia si grija Contractantului pana la data preluarii acestora de catre Achizitor si care
includ, dar fara a se limita la: documente, certificate, avize si acorduri care trebuie pregatite sau
obtinute de catre Contractant, documente necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de
aprobari, planuri, regulamente, specificatii, planse, desene, schite, modele, manuale, programe si date
informatice, software, calcule si rapoarte precum si orice documente tehnice, dupa caz, asa cum sunt
acestea descrise in Caietul de Sarcini;

bb) Durata de executie a lucrarilor - perioada, exprimata in ani/luni/zile, calculata de la data de incepere

a Lucrarilor, astfel cum a fost comunicata Contractantului de catre Achizitor, si pana la acceptarea
Lucrarilor prin Proces-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrdrilor, referitoare la timpul necesar
finalizarii Lucrarilor sau a unei/unor parti ale acestora, dupa caz, astfel cum este stabilita la clauza
12.1.(b) din prezentul Contract, inclusiv prelungirile conform clauzelor stabilite la 12.5.(a) din prezentul
Contract si conform Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) aprobat.

cc) Durata de valabilitate a Contractului — intervalul de timp in care prezentul Contract opereaza valabil

intre Parti, potrivit Legii, Ofertei si documentatiei procedurii de achizitie, de la data intrarii in vigoare a
Contractului si pana la epuizarea conventionala sau legald a oricarui efect pe care il produce. Durata
Contractului este egala cu Durata de Executie a Lucrarilor, daca aceasta din urma este neintrerupta.

Pagina 4 din 63



UAT COMUNA REDIU

&7 registratura@primariarediu.ro (© 0232.254.040
Jud. Iasi, Com. Rediu, Sos. Valea Rediului nr. 425
Cod de Inregistrare Fiscald: 4540348

Durata Contractului este mai mare decat durata reala de executie a Lucrarilor, daca aceasta din urma
se intrerupe, din orice motiv, caz in care Durata Contractului cuprinde si intervalele de timp in care
executia Lucrarilor este sistata sau prelungita. Durata de Executie a Lucrarilor nu poate depasi, ca
termen, limita termenului la care expira durata Contractului;

dd) Echipamente — aparate/instalatii/ echipamente tehnologice si altele asemenea, care fac sau vor face
parte din cadrul Lucrarilor permanente;

ee) Finalizare/Ajungere la termen este atunci cand Contractantul:

- aexecutat toate Lucrarile si a prezentat toate documentele, astfel cum este stabilit prin prezentul
Contract si cu respectarea Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)
acceptat,

- aremediat eventualele Defectiuni/Vicii care nu ar fi permis utilizarea Lucrarilor de catre Achizitor,
in vederea obtinerii beneficiilor anticipate si indeplinirii obiectivelor comunicate prin Caietul de
Sarcini.

ff) Forta majora - eveniment independent de controlul Partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii prezentului Contract si care face imposibila
indeplinirea obligatiilor de catre una dintre Parti si include calamitati, greve, sau alte perturbari ale
activitatii industriale, actiuni ale unui inamic public, razboaie, fie declarate sau nu, blocade, insurectii,
revolte, epidemii, alunecari de teren, cutremure, furtuni, trasnete, inundatii, deversari, turbulente
civile, explozii si orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Partilor si care nu
ar putea fi evitate prin luarea masurilor corespunzatoare de diligenta;

gg) Grafic de facturare si de efectuare a platilor — documentul referitor la planificarea prin care se
stabileste/stabilesc termenul/termenele in care este/sunt efectuata(e) facturarea de catre Contractant
si plata/platile de catre Achizitor, astfel cum este inclus in Propunerea Financiara si actualizat pe
parcursul derularii prezentului Contract si acceptat de catre Achizitor;

hh) Grafic general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) — documentul referitor la planificarea
activitatilor care fac obiectul prezentului Contract de achizitie publica de Lucrari, cu precizarea
termenelor pentru fazele determinante, in forma acceptata de catre Achizitor, respectiv astfel cum
este acesta inclus Tn Propunerea Tehnica si actualizat pe parcursul derularii prezentului Contract, asa
cum este acceptat de catre Achizitor in cadrul ultimei sedinte de monitorizare a progresului in cadrul
Contractului. Ultima versiune aprobata a Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si
valoric) inlocuieste versiunile anterioare si este asimilat unui Grafic general de realizare a investitiei
publice (fizic si valoric) acceptat de catre Parti;

ii) Instalatii aferente constructiilor - totalitatea Echipamentelor care asigurda utilitatile necesare
functionarii Constructiilor, situate in interiorul limitei de proprietate, de la bransament/racord la
utilizatori, indiferent daca acestea sunt sau nu incorporate in Constructie. Instalatiile aferente
Constructiilor se autorizeaza impreuna cu acestea sau, dupa caz, separat;

jj) Tmprejmuiri - Constructiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafete, arii sau parcele
asupra carora exista forme de proprietate, executate pentru protectie impotriva intruziunilor, realizate
din diferite Materiale - beton, caramida, piatra, lemn, metal, inclusiv sarma ghimpata intinsa pe
bulumaci -, ori prin plantatii specifice;

kk) Tntarziere - orice esec al Contractantului de a executa orice obligatii contractuale in termenul convenit
prin Contract si intermediul Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat,
dar fara a se limita la obligatia sa de a finaliza Lucrarile si de a le preda la Finalizare/Ajungere la termen;
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Il) Lege — norma, reglementare (lege, statut, ordonantad, cod, hotarare, ordin, reguld, decret, directiva,
regulament, tratat, act administrativ aplicabil/aplicabila in Romania) cu caracter obligatoriu si care se
refera la legislatia romana dar si la Regulamente emise de CE si de asemenea, la obligatiile care decurg
din tratatele la care este parte statul roman si orice alta legislatie secundara direct aplicabila din dreptul
comunitar sau din jurisprudenta comunitara;

mm) Lucrdri - toate lucrarile care urmeaza sa fie realizate de catre Contractant, incluzand Lucrari
permanente si/sau Lucrari provizorii precum si orice Modificare a acestora, inclusiv toate activitatile
care necesita exercitarea unui rol de Contractant in cadrul sau in legatura cu prezentul Contract;

nn) Lucrari de Constructii - Operatiunile specifice prin care:

- se executd/reabiliteaza Constructii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare
subterane si aeriene, cai de comunicatii, lucrari ingineresti, de arta etc.,
- se desfiinteaza astfel de Constructii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc;

oo)Lucrari permanente - Lucrarile ce trebuie executate (inclusiv instalatiile), in conformitate cu
prevederile prezentului Contract si care includ nelimitativ: executie constructii si
instalatii/retele/utilitati, bransamente, furnizare si montare utilaje, echipamente tehnologice si
functionale, amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala.

pp) Liste — documente constituite ca anexe la Contract si/sau la Documentele Contractului, astfel cum este
stabilit prin Contract si care pot include, de exemplu, Liste de Cantitati, Liste de Lucrari in Regie, date,
tabele, liste cu tarife/preturi si altele asemenea;

gq) Lucrari de interventie in prima urgenta - orice fel de Lucrari necesare la constructiile existente care
prezinta pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora determinate de factori
distructivi naturali si antropici, inclusiv a instalatiilor aferente acestora, pentru:

- punerea in siguranta, prin asigurarea cerintelor de rezistenta mecanica, stabilitate si siguranta in
exploatare,
- desfiintarea acestora;

rr) Lucrari de modificare - lucrari de interventii asupra elementelor constructive, structurale si/sau
nestructurale, avand ca efect modificarea totala sau in parte a acestora. Lucrarile de modificare pot fi:
- lucrari de modificare structurala, din care fac parte, in principal, lucrarile de consolidare, de

supraetajare si/sau de extindere a Constructiei,

- lucrari de modificare nestructurald, din care fac parte, in principal, lucrarile de amenajari interioare
si recompartimentari usoare, care nu afecteaza in mod semnificativ structura de rezistenta a
Constructiei si pentru care este necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat.

Pentru executia lucrarilor de modificare, cu exceptia lucrarilor de compartimentare provizorii,

nestructurale, este necesara emiterea unei autorizatii de construire in conditiile legii si cu respectarea
prevederilor legale privind calitatea in constructii;

ss) Lucrari de reabilitare - orice fel de lucrari de interventii necesare pentru imbunatatirea performantelor
de siguranta si exploatare a Constructiilor Existente, inclusiv a instalatiilor aferente, in scopul prelungirii
duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerintelor esentiale de calitate prevazute de
Lege;

tt) Lucrari provizorii — Lucrdrile de orice fel, altele decat Echipamentele/Utilajele Contractantului,
necesare pentru executia si finalizarea Lucrarilor permanente, inclusiv pentru remedierea oricaror
Defectiuni ale acestora;
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uu) Lucrari suplimentare — Lucrarile necesare aparute ca urmare a schimbarii solutiei de executie, cu alte
resurse (Materiale, manopera, Utilaje);

wv) Luna - luna calendaristica (12 luni/an);

ww) Materiale - articole de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrarile
permanente;

xx) Mijloace electronice de comunicare in cadrul Contractului - echipamente electronice de procesare,
inclusiv compresie digitala, si stocare a datelor emise, transmise si, respectiv, primite prin cablu, radio,
mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice si utilizate inclusiv pentru transmiterea
informatiilor/documentelor in cadrul prezentului Contract;

yy) Modificare - o schimbare dispusa de catre Achizitor potrivit clauzelor stabilite la 16.3.1. - Dreptul de a
modifica din prezentul Contract;

zz) Obligatie esentiald - orice obligatie/obligatii a/ale Contractantului, astfel cum este/sunt
aceasta/acestea reglementatd/reglementate in clauzele din Sectiunea ,Conditii Specifice”, a caror
nerespectare poate conduce la rezilierea prezentului Contract;

aaa) Obiect de investitii - parte a Obiectivului de Investitii, cu functionalitate distincta Tn cadrul
ansamblului acestuia;

bbb) Obiectiv/Proiect de investitii - rezultatul scontat la finalizarea prezentului Contract de Lucrari
situate pe un Amplasament distinct delimitat, care asigura satisfacerea cerintelor formulate de
Beneficiarul Investitiei si de Investitor, sintagma "obiectiv de investitii" incluzdnd, dupa caz: obiectivul
nou de investitii, obiectivul mixt de investitii sau interventii la constructie existenta;

ccc)  Oferta - actul juridic prin care Contractantul si-a manifestat vointa de a se angaja, din punct de
vedere juridic, in prezentul Contract de achizitie publica de Lucrari si cuprinde Propunerea Financiara,
Propunerea Tehnica precum si alte documente care au fost mentionate in Documentatia de Atribuire,
prin care Contractantul si-a manifestat vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in prezentul
Contract;

ddd) Ordin de incepere a Lucrarilor — documentul care atestd momentul inceperii executiei Lucrarilor si
prin care Achizitorul Tnstiinteaza Contractantul si, dupa caz, consultantul/dirigintele de santier ca
executia Lucrarilor poate incepe. Data prevazuta pentru inceperea Lucrarilor se considera Data de
Incepere a Executiei si este data de la care se calculeazd Durata de Executie;

eee) Parte asiguratoare - partea responsabila pentru incheierea si mentinerea in vigoare a
asigurdrilor/fiecareia dintre asigurarile astfel cum sunt specificate si la clauza X — Asigurari din prezentul
Contract;

fff) Penalitate - despagubirea stabilita in prezentul Contract ca fiind platibila de catre una dintre Partile
contractante catre cealalta Parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din prezentul Contract, in caz de
neindeplinire a unei parti a prezentului Contract sau de indeplinire necorespunzatoare ori cu intarziere
a obligatiilor prin raportare la Punctele de Reper/Termenele de Finalizare, astfel cum sunt stabilite prin
Documentele Contractului;

ggg) Perioada de garantie acordata Lucrarilor — perioada de timp cuprinsa intre data Receptiei la
Terminarea Lucradrilor si data Receptiei Finale stabilita in prezentul Contract si Tn cadrul careia
Contractantul are obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita
nerespectarii Contractului, a Caietului de Sarcini, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile, a
proiectului tehnic sau a folosirii de Materiale, Instalatii, etc. necorespunzatoare;
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hhh) Personal - persoanele desemnate de catre Contractant sau de catre oricare dintre Subcontractanti
pentru indeplinirea prezentului Contract;

iii) Perioada de remediere a defectiunilor — perioada de notificare a defectiunilor aparute la Lucrari sau
sectoare de Lucrari, in care Contractantul se obliga sa intretina Lucrarile executate, calculata de la data
la care Lucrdrile sau sectoarele de Lucrari sunt terminate potrivit prevederilor Contractului si
prevederilor legale privind constatarea receptiei pana la data receptiei finale, la care se adauga 28
(douazecisiopt) zile;

jij) Personalul  Achizitorului -  inginerul, dirigintele de  santier, asistentii si/sau
reprezentantul/reprezentantii Achizitorului precum si tot restul personalului, forta de munca si alti
angajati ai Achizitorului si oricare alt personal al sau care desfasoara activitati in legatura cu prezentul
Contract;

kkk)  Personalul Contractantului — reprezentantul/reprezentantii Contractantului, intregul personal
folosit pe Santier precum si tot restul personalului, forta de munca si alti angajati ai Contractantului si
oricare alt personal care desfasoara activitati in legatura cu prezentul Contract

[ll) Planse — plansele/reproducerile desenelor tehnice ale Achizitorului, referitoare la Lucrari, astfel cum
sunt enumerate/descrise, dupa caz, in anexe, incluzand orice modificare adusa acestor Planse, inclusiv
planse suplimentare, conform prevederilor contractuale;

mmm) Pretul Contractului - suma de bani platibila Contractantului de catre Achizitor, in baza si in
conformitate cu prevederile prezentului Contract, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a
tuturor obligatiilor asumate prin prezentul Contract;

nnn) Proiect pentru autorizarea/desfiintarea executiei lucrarilor - parte a documentatiei pentru
emiterea Autorizatiei de Construire/Desfiintare, reglementata prin Legea 50/1991 privind autorizarea
executiei lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

000) Proiect tehnic (P.Th.) - documentatia tehnico-economica (piese scrise si desenate), elaborata in
conditiile Legii, care dezvoltda Documentatia Tehnica (D.T.), cu respectarea conditiilor impuse prin
Autorizatia de Construire/Desfiintare precum si prin avizele, acordurile si actul administrativ al
autoritatii competente pentru protectia mediului, anexe la Autorizatia de Construire/Desfiintare.
Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde solutiile tehnice si economice de realizare a Obiectivului de Investitii,
pe baza caruia se executa Lucrarile de constructii autorizate;

ppp) Proiect tehnic de executie — documentatia prin care proiectantul dezvolta, detaliaza si, dupa caz,
optimizeazad, prin propuneri tehnice, scenariul/optiunea aprobat(a) in cadrul Studiului de
Fezabilitate/Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii; componenta tehnologica a solutiei
tehnice poate fi definitivata ori adaptata tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea
Obiectivului de investitii, la faza de proiectare - proiect tehnic de executie, in conditiile respectarii
indicatorilor tehnico-economici aprobati si a Autorizatiei de Construire/Desfiintare;

gqq) Protectia mediului - ansamblu de actiuni si masuri privind protejarea fondului natural si construit
in localitati si in teritoriul inconjurator;

rrr) Proces-Verbal de Receptie a Lucrarilor/la Terminarea Lucrarilor — documentul prin care sunt
acceptate Lucrdrile executate, prin care acesta din urma confirma executia Lucrarilor in mod
corespunzator de catre Contractant si cd acestea au fost acceptate de catre Achizitor;

sss) Proces-Verbal de Receptie Finala — documentul incheiat dupa expirarea perioadei de garantie;
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ttt) Punct de reper — termenul de finalizare stabilit pentru o activitate, pentru predarea intermediara sau
finald a Lucrarilor executate sau a unei parti din acestea, stabilit de catre Parti si exprimat ca data fixa
(zz/l/aaaa) in cadrul Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat;

uuu) Receptia lucrarilor - activitate realizata cu participarea Achizitorului, Contractantului precum si a
altor parti interesate si componenta a sistemului calitatii in constructii prin care se certifica finalizarea
Lucrarilor executate in conformitate cu Documentele Contractului (Caiet de Sarcini, Propunere Tehnica,
Propunere Financiara), inclusiv modificari ale acestora, daca este cazul . Receptia lucrarilor de
constructii de orice categorie si de instalatii se efectueaza atat la lucrari noi, cat si la interventii in timp
asupra Constructiilor existente, conform Legii. Receptia lucrarilor de constructii se realizeaza in doua
etape, potrivit prevederilor legale in vigoare, astfel:

vw) Receptie la Terminarea Lucrarilor — receptia efectuata la terminarea completa a Lucrarilor unui
Obiect de investitie/Obiectiv de investitie, astfel cum este identificat in prezentul Contract,

www) Receptie Finala - receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie a Lucrarilor;

XXX) Riscurile Achizitorului - acele responsabilitati enumerate la art XIV — Riscurile achizitorului din
prezentului Contract;

yyy)  Scris(a) sau in scris- orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus si comunicat
ulterior, inclusiv informatii transmise si stocate prin Mijloace electronice de comunicare in cadrul
Contractului;

zzz)Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a prezentului Contract si care executa
si/sau preda anumite parti ori elemente ale Lucrarii/Lucrarilor sau ale Constructiei/Constructiilor ori
indeplineste activitati care fac parte din obiectul prezentului Contract, raspunzand in fata
Contractantului pentru organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;

aaaa) Santier - Amplasamentul Lucrarii unde urmeaza a fi executate Lucrarile permanente si unde se vor
livra Echipamentele si Materialele precum si oricare alte locuri prevazute in prezentul Contract ca fiind
parti componente ale Santierului;

bbbb) Situatie de Lucrari (SL) — document in cadrul caruia se determina stadiul de executie al
Lucrarii/Lucrarilor si care insotesc facturile, Procese-Verbale de Receptie sau alte documente care
atesta stadiul de realizare al Lucrarii/Lucrarilor;

cccc) Specificatii tehnice - cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui
echipament incorporat in lucrarile permanente sa fie descris, in mod obiectiv, intr-o maniera
corespunzatoare indeplinirii necesitatii autoritatii contractante;

dddd) Standard — document oficial/specificatie tehnicd, adoptat(a) de un organism de standardizare
recunoscut, de stabilire a unor criterii minime, parametri de performanta, etc, care urmeaza sa fie
respectate in procesul de fabricatie, de instalare, de operare a Echipamentelor/bunurilor livrate si
incorporate in Lucrare, si avand aplicare repetata sau continud, a carei respectare nu este obligatorie
si poate fi unul dintre urmatoarele:

- Standard armonizat - standard european adoptat pe baza unei solicitari din partea Comisiei pentru
aplicarea legislatiei de armonizare a Uniunii;

- Standard european - standard adoptat de o organizatie de standardizare european3;

- Standard international- standard adoptat de un organism de standardizare international;

- Standard national - standard adoptat de un organism de standardizare national;

- Standardele sunt mentionate de Achizitor in Caietul de Sarcini si de Ofertantul devenit Contractant
in Propunerea Tehnica. Referirea la standarde in acest Contract include si reglementari tehnice sau
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altele asemenea emise de organisme de reglementare sau institutii cu atributii recunoscute in
domeniul de activitate reflectat in obiectul Contractului, astfel cum este descris la Art. Il — Obiectul
Contractului;

eeee) Standarde profesionale - cerintele profesionale legate de calitatea rezultatului executiei Lucrarilor
si de calitatea activitatii de executie a lucrarii care ar fi respectate de catre orice Contractant diligent
care poseda cunostintele si experienta unui expert care executa lucrari similare si pe care Contractantul
este obligat sa le respecte in executia tuturor Lucrarilor incluse in prezentul Contract;

ffff)  Termen - intervalul de timp in care Partile trebuie sa-si indeplineasca obligatiile, astfel cum este
stabilit prin prezentul Contract, exprimat in zile, care incepe sa curga de la inceputul primei ore a primei
zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua in cursul careia a
avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al Achizitorului nu este luata in calculul termenului. Daca
ultima zi a unui termen exprimat altfel decat in ore este o zi de sarbatoare legalda, o duminica sau o
sambata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare;

gggg) Teste laterminare —verificarile stabilite prin Contract, care trebuie efectuate inainte de ca Lucrarile
sa fie receptionate;

hhhh) Utilajele Contractantului - toate aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea, dupa caz,
necesare executiei si terminarii Lucrarilor precum si remedierilor oricaror Defectiuni, dar care nu includ
Lucrarile Provizorii, utilajele asigurate de catre Achizitor (dacd exista), Materialele si/sau
Echipamentele precum si altele asemenea, care fac sau vor face parte din Lucrarile Permanente;

iiii) Vicii aparente - defecte, lipsuri, neconformitati etc., care pot fi sesizate de o persoana diligenta, fara a
fi nevoie de investigatii de specialitate asupra Lucrarii Tn cauza;

iiij) Vicii ascunse - defecte, lipsuri neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre un specialist sau
care rezulta Tn urma unei utilizari in timp si care sunt prezentate la data receptiei Lucrarii Tn cauza;

kkkk)  Zi - zi calendaristica, iar anul inseamna 365 de zile; in afara cazului in care se prevede expres ca sunt
zile lucratoare.

[lll) Zona functionala - parte din teritoriul unei localitati in care, prin Documentatiile de amenajare a
teritoriului si de urbanism, se determina functiunea dominanta existenta si viitoare. Zona functionala
poate rezulta din mai multe parti cu aceeasi functiune dominanta (zona de locuit, zona activitatilor
industriale, zona spatiilor verzi etc.). Zonificarea functionala este actiunea impartirii teritoriului in zone
functionale;

mmmm) Zona de protectie - suprafata delimitata in jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau
natural, al unor resurse ale subsolului, in jurul sau in lungul unor oglinzi de apa etc. si in care se instituie
servituti de utilitate publica si de construire pentru pastrarea si valorificarea acestor resurse si bunuri
de patrimoniu si a cadrului natural aferent. Zonele de protectie sunt stabilite prin acte normative
specifice, precum si prin Documentatii de amenajare a teritoriului sau urbanism, in baza unor studii de
specialitate;

nnnn) Zona de risc natural - areal delimitat geografic, in interiorul caruia exista un potential de producere
a unor fenomene naturale distructive care pot afecta populatia, activitatile umane, mediul natural si
cel construit si pot produce pagube si victime umane;

0000) Zone protejate - zona coerenta naturald sau construita, delimitata geografic si/sau topografic,
determinata de existenta unor valori de patrimoniu natural si/sau cultural a cdror protejare prezinta
un interes public si este declarata ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare si
reabilitare a valorilor de patrimoniu. Statutul de Zona protejata creeaza asupra imobilelor din interiorul
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zonei servituti de interventie legate de desfiintare, modificare, functionalitate, distante, Tnhaltime,
volumetrie, expresie arhitecturald, materiale, finisaje, Tmprejmuiri, mobilier urban, amenajari si
plantatii si care sunt stabilite prin Lege sau documentatii de urbanism specifice aprobate

1.2 n prezentul Contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural, si invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de gen feminin, si
invers, acolo unde acest lucru este permis de context.

Art. Il DISPOZITII GENERALE

2.1 Comunicarea intre Parti

(a) Orice comunicare intre Parti, referitoare la indeplinirea prezentului Contract, va fi redactata in scris si
depusa personal de Parte sau expediata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin
alt mijloc de comunicare care asigura confirmarea primirii documentului.

(b) Orice comunicare intre Parti trebuie sa contina precizari cu privire la elementele de identificare ale
Contractului (titlul si numarul de fnregistrare) si sa fie transmisa la adresa/adresele
mentionata/mentionate mai sus.

(c) Orice comunicare facuta de Parti va fi considerata realizata / primita:
= |a momentul inmanarii, daca este depusa personal de catre una dintre Parti,
= |a momentul primirii de catre destinatar, in cazul trimiterii prin scrisoare recomandata cu confirmare
de primire,
= |a momentul primirii confirmarii de catre expeditor, in cazul in care comunicarea este facuta prin fax
sau e-mail (cu conditia ca trimiterea sa nu fi intervenit intr-o zi nelucratoare, caz in care va fi
considerata primita la prima ora a zilei lucratoare urmatoare).

(d) Tn cazul in care expeditorul solicitd confirmare de primire, aceasta trebuie sa indice aceastd cerintd in
comunicarea sa si sa solicite o astfel de dovada de primire ori de cate ori exista un termen limita pentru
primirea comunicarii. In orice caz, expeditorul ia toate masurile necesare pentru a asigura primirea la
timp si Tn termen a comunicarii sale.

(e) Partile se declara de acord ca nerespectarea cerintelor prevazute la clauza 2.1.(d) din prezentul
Contract sa fie sanctionata cu inopozabilitatea respectivei comunicari.

(f) Tn orice situatie in care este necesard emiterea de notificari, instiintari, instructiuni sau alte forme de
comunicare de catre una dintre Parti, daca nu este specificat altfel, aceste comunicari vor fi redactate
in limba Contractului, astfel cum este stabilit, din prezentul Contract, respectiv limba romana si nu vor
fi retinute sau intarziate in mod nejustificat.

(g) Nicio modificare a datelor de contact prevazute in prezentul Contract nu este opozabila celeilalte Parti,
decat in cazul in care a fost notificata in prealabil.

(h) Orice document (dispozitie, adresa, propunere, inregistrare, Proces-Verbal de Receptie la terminarea
lucrarilor/Receptie finald/notificare si altele) intocmit in cadrul Contractului, este realizat si transmis,
in scris, intr-o forma ce poate fi citita, reprodusa si inregistrata.
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2.2.Reprezentantii autorizati ai Partilor

(a)Reprezentantii legali ai Partilor sunt singurii care pot exprima in scris si semna orice acord de vointa,
notificare, dispozitie sau orice alte documente care intervin in orice moment al executarii prezentului
Contract.

(b) Achizitorul va putea, de asemenea, sa angajeze o persoana juridica sau fizica pentru asigurarea
verificarii executiei corecte a Lucrarilor. Achizitorul poate numi, de asemenea, o persoana juridica sau
fizica pentru a indeplini anumite activitati. Aceste persoane pot fi nominalizate de Achizitor, pe
perioada deruldrii Contractului si comunicate Contractantului. Achizitorul va instiinta Contractantul cu
privire la autoritatea si limitele reprezentdrii precum si la activitatile delegate
reprezentantului/reprezentantilor Achizitorului. Achizitorul va informa, in scris, Contractantul cu
privire la identitatea reprezentantilor sdi atestati profesional pentru monitorizarea si verificarea
executiei Lucrarilor, si anume a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau
juridice autorizate potrivit legii si care ii reprezinta legal interesele, astfel:
1) Reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea si verificarea executiei Lucrarilor
(Dirigintele de santier) va avea urmatoarele atributii:
= urmarirea executiei Lucrarilor, zilnic, pe toata durata realizarii Executiei Lucrarilor, conform
metodologiei in conformitate cu cele mentionate in Propunerea Tehnica Caietul de Sarcini
(proiectul tehnic, planse, memorii, prospecte, caiete de sarcini, detalii de executie), clauze
contractuale, reglementarile tehnice in vigoare;

* inspectarea si examinarea, zilnic, a tuturor materialelor si a echipamentelor folosite la Executia
Lucrarilor precum si asistarea la testarea acestora;

= confirmarea cantitatilor de Lucrari executate efectiv in Santier;

* raportarea catre Achizitor asupra progresului Executiei Lucrarilor;

= emiterea de instructiuni catre Contractant in limitele prevazute de prezentul Contract si n
limitele legii;

= orice alte atributii specificate in Contract.

2) Obligatiile Reprezentantului atestat profesional pentru monitorizarea si verificarea executiei
Lucrarilor vor fi indeplinite si asumate in numele si pe seama Achizitorului, acest reprezentant
neavand nicio obligatie de diligenta sau de rezultat, contractuala sau de alta natura fata de
Contractant.

3) Reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea si verificarea executiei Lucrarilor nu are
nicio autoritate sau drept de a elibera Contractantul de oricare dintre obligatiile sale asumate in
baza Contractului, cu exceptia cazuluiin care se stipuleaza contrariul in cadrul prezentului Contract.
Nicio atitudine, aprobare, incadlcare, omisiune, neglijenta ori greseala a Reprezentantului atestat
profesional pentru monitorizarea si verificarea executiei Lucrarilor nu va afecta obligatiile
Contractantului sau raspunderea acestuia Tn baza dispozitiilor contractuale.

4) Numirea/inlocuirea persoanei/persoanelor juridice/fizice numita/numite de catre Achizitor pentru
urmarirea/monitorizarea/verificarea executarii Lucrarilor, cu scopul de a-i reprezenta legal
interesele conform prevederilor legale aplicabile, se face prin notificare, cu respectarea
prevederilor clauzelor stabilite la 2.1. — Comunicarea intre Parti
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2.3. Utilizarea Documentelor Contractantului de catre Achizitor

(a)

Se considera ca, prin semnarea Contractului, Contractantul acorda Achizitorului drept permanent,
transferabil, neexclusiv si scutit de taxa de redeventa, pentru a copia, folosi si transmite Documentele
Contractantului, inclusiv efectuarea si folosirea modificarilor acestora, care:

1. seva aplica pe intreaga durata de viata programata sau efectiva (cea mai lunga din cele doud)
a partilor relevante ale Lucrarii;

2. va da dreptul oricarei persoane care se afla in posesia licita a sectoarelor relevante de Lucrari
sa multiplice, sa foloseasca si sa transmita Documentele Contractantului in scopul finalizarii,
operarii, intretinerii, modificarii, ajustarii, repararii si demolarii Lucrarilor, si

3. in cazul in care Documentele Contractantului se gasesc in forma unor programe de computer
sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe Santier si alte
locuri prevazute in Contract, inclusiv pe computerele furnizate si inlocuite de catre Contractant.

2.4. Utilizarea Documentelor Achizitorului de catre Contractant

(a)

in relatia dintre Parti, Achizitorul isi va rezerva dreptul de autor si alte drepturi de proprietate

intelectuala asupra Documentelor Achizitorului si oricaror altor documente intocmite de catre Achizitor
(sau Tn numele acestuia). Contractantul va putea, pe cheltuiala sa, sa copieze, sa foloseasca si sa obtina
dreptul de transmitere a acestor documente in scopurile Contractului. Acestea nu vor putea fi utilizate,
copiate sau transmise de catre Contractant unei terte parti, fara acceptul Achizitorului, cu exceptia
situatiilor de necesitate pentru scopurile Contractului.

2.5. Pastrarea si Furnizarea Documentelor

(a)

(b)
(c)

(d)

Orice Document al Contractantului, care este intocmit/emis in legatura cu Lucrarile care fac obiectul
prezentului Contract, se va afla in custodia si grija Contractantului pana la data preluarii de catre
Achizitor.
Contractantul va transmite Achizitorului documentele precizate la clauza 2.5 (a) din prezentul
Contract, in 3 (trei) exemplare.
Contractantul va pastra, pe Santier, 1(o) copie a Contractului precum si a documentelor stabilite in
Documentatia de Atribuire, Documentele Contractantului, modificarile si alte comunicari emise
potrivit prevederilor Contractului.
Daca este cazul, Partea care identifica o eroare sau o deficienta de natura tehnica intr-un document,
care a fost elaborat pentru a fi folosit la executia Lucrarilor, va notifica cealalta Parte cu privire la orice
eroare sau deficienta, in termen de.: maximum 3 (trei) zile lucratoare.

2.6. Erori ale Cerintelor Achizitorului

(a)

n cazul in care Contractantul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare
a unei erori in cerintele Achizitorului, pe care Contractantul dovedeste ca a fost in imposibilitatea de a
depista/sesiza o astfel de eroare, pana la semnarea Contractului, Contractantul va instiinta Achizitorul
si, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 16.3.4. - Dreptul la Revendicare din prezentul Contract,
va avea dreptul la:
1. o prelungire a Duratei de Executie pentru orice intarziere de acest fel potrivit prevederilor
clauzei 12.5. - Prelungirea Duratei de Executie din prezentul Contract, daca terminarea
Lucrarilor este sau va fi intarziata, si
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2. plata Costurilor suplimentare la care se adauga un profit rezonabil, care vor fi adaugate la Pretul
Contractului.
(b) Dupa primirea acestei instiintari, Achizitorul va actiona in conformitate cu prevederile art XXII-
Solutionarea eventualelor divergente si a litigiilor din prezentul Contract, pentru a conveni sau stabili:
1. daca siin ce masurd eroarea ar fi putut fi identificata si
2. problemele descrise la art XVIII lit (a) din prezentul Contract.

Art. lll. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1 Obiectul prezentului Contract il reprezintda Executie lucrari pentru obiectivul de investitie
CONSTRUIRE LOC DE JOACA GRADINITA REDIU, COMUNA REDIU, JUDETUL IASI”] denumite in
continuare Lucrdri, pe care Contractantul se obligd sa le presteze in conformitate cu prevederile din
prezentul Contract, cu dispozitiile legale, aprobarile si standardele tehnice, profesionale si de calitate
in vigoare si conform cerintelor din Caietul de Sarcini precum si a celorlalte anexe ale Contractului.

3.2 Executia lucrarilor se va realiza in limita fondurilor anuale alocate de la bugetul local.

Art. IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1 Achizitorul se obliga sa plateasca Contractantului Pretul total convenit prin prezentul Contract pentru
Executie lucrari pentru obiectivul de investitie " CONSTRUIRE LOC DE JOACA GRADINITA REDIU,
COMUNA REDIU, JUDETUL IASI”] TN sSUM3 d€ cieeeeeerennneceennecceennens lei la care se adauga TVA in valoare de
................................ lei conform prevederilor legale.

4.2 Pretul Contractului este ferm, in conditiile prevazute in documentatia de atribuire.

Art. V DURATA CONTRACTULUI

5.1 Contractul de lucrari intra Tn vigoare la data semnarii de parti si isi produce efectele de la data de
incepere a lucrarilor precizata in ordinul de Tncepere a lucrarilor (dupa constituirea garantiei de buna
executie si predarea amplasamentului) pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarii
de constructii " CONSTRUIRE LOC DE JOACA GRADINITA REDIU, COMUNA REDIU, JUDETUL IASI”]
eliberarea garantiei de buna executie, expirarea garantiilor tehnice, respectiv stingerea tuturor
obligatiilor scadente potrivit prezentului contract.

5.2 Durata contractului se va decala corespunzator cu numarul de zile calendaristice in cazul in care
intervine orice fel de sistare comunicata de achizitor.

5.3 Durata executiei tuturor fazelor de lucrari de constructii " CONSTRUIRE LOC DE JOACA GRADINITA
REDIU, COMUNA REDIU, JUDETUL IASI”] inclusiv probele si testele de functionare este de 45 de zile
de la data comunicarii Ordinului de incepere a Lucrarilor.

5.4 Partile, in desfasurarea lucrarilor, se obliga sa respecte termenele prevazute in Graficul de Executie a
lucrdrilor anexat la prezentul contract si care face parte integranta din acesta. Termenele intermediare
sunt termene contractuale.

5.5 In termen de 20 zile de la data procesului - verbal de terminare a lucrarilor, Executantul, pe cheltuiala
proprie, se obliga sa dezafecteze prin ridicare si curatenie generald, organizarea de santier.
Amplasamentul va fi eliberat de moloz, reziduuri, schele, baraci etc.

5.6 Lucrarile se vor executa numai in limita fondurilor disponibile care ii vor fi comunicare Antreprenorului
la Tnceputul fiecirui an. in cazul in care Autoritatea contractantd nu detine fonduri, se sisteaza
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/suspenda lucrarea cu dreptul Antreprenorului de a prelungi durata de executie, fard a mai avea dreptul
de a solicita alte penalizari.

Art. VI. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1 Contractul este format din prezentul formular de Contact, precum si celelalte anexe, dupa caz, in
ordinea importantei lor si parte integranta din acesta, sunt urmatoarele documente, inclusiv toate
raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la acestea, daca este cazul:
- Anexa 1 - Caietul de Sarcini, inclusiv anexele acestuia,
- Anexa 2 - Propunerea Tehnica,
- Anexa 3 - Propunerea Financiara,
- Anexa 4 - Dovada constituirii garantiei de buna executie,
- Alte Anexe:
- Contracte cu subcontractanti si anexele acestora,
- autorizatiile de construire si desfiintare
- ordinul de incepe a lucrarilor,
- acordul de asociere (dupa caz),
- Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora si acordurile de
subcontractare (dupa caz);
- angajament tert sustinator cu anexe, dupa caz.
6.2 In caz de ambiguitate sau discrepante ale Documentelor Contractului, acestea vor prevala in ordinea
enumerata mai sus iar Achizitorul emite clarificarile/dispozitiile/ordinele/instructiunile necesare, dupa
caz.

Art. VII. CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

7.1 Contractantul va considera toate documentele si informatiile care i sunt puse la dispozitie in vederea
incheierii si executarii Contractului drept strict confidentiale si, cu exceptia cazului in care este necesar
pentru executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al Contractului fara acordul
scris prealabil al Achizitorului. Daca exista divergente cu privire la necesitatea publicarii sau divulgarii
documentelor si informatiilor care i sunt puse la dispozitie in scopul executarii Contractului, decizia
finala va apartine Achizitorului.

7.2 Obligatia de confidentialitate ramane in vigoare pentru o perioada de 3 (trei) ani, conform prevederilor
legale aplicabile.

7.3 Obligatia de confidentialitate nu se aplica in cazul solicitarilor legale privind divulgarea unor informatii
venite, in format oficial, din partea anumitor autoritati publice (ex: instante de judecata, ANAF, MDLPA,
ISC, etc.), conform prevederilor legale aplicabile.

7.4 Partile au obligatia de a administra datele si informatiile cu caracter personal, la care au acces, in
conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate in Contract.

Art. VIII. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI

8.1. Obligatii generale ale Achizitorului

(a) Achizitorul va pune la dispozitia Contractantului documentatia tehnico—economica necesara pentru
executia Lucrarilor, intr-un exemplar, la termenele stabilite prin Graficul general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric) acceptat.
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(b) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului, fara plata, daca nu s-a convenit altfel,
urmatoarele:
- Amplasamentul Lucrarii, liber de orice sarcina,
- suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de Santier,
- cdile de acces (inclusiv rutier si racordurile de cale ferata),
- racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita Amplasamentului
Lucrarii/Santierului.

(c) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate
Contractantului precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

(d) Achizitorul, prin reprezentantul sau, are obligatia de a se prezenta in cel mult 5 (cinci) zile lucrdtoare
de la notificarea primita din partea Contractantului, in vederea incheierii actelor legale pentru Lucrarile
care devin ascunse.

(e) Obligatia notificarii Inspectoratului de Stat in Constructii si Primariei/Consiliului Local cu privire la data
Tnceperii efective a Lucrarilor.

8.2. Obligatii privind asigurarea dreptului de acces pe Santier

(a) Achizitorul va pune Santierul la dispozitia Contractantului cel mai tarziu la data precizata in Ordinul de
incepere a Lucrarilor.

(b) Costul utilitatilor necesare Contractantului pentru executia lucrarilor si pentru organizarea de santier
vor fi suportate de Contractant.

8.3. Obligatii privind furnizarea de Autorizatii si Acorduri

(a) Achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile, acordurile si avizele necesare executiei
Lucrarilor, conform prevederilor legale aplicabile.

(b) Achizitorul are obligatia de a furniza Contractantului autorizatiile, acordurile si avizele necesare
executiei Lucrarilor, conform prevederilor legale in vedere aplicabile.

8.4 Obligatii privind emiterea de Instructiuni de catre Achizitor
(a) Achizitorul va emite Dispozitii cu privire la executia Lucrarilor si le va transmite Contractantului cu
respectarea prevederilor clauzelor stabilite la 2.1. — Comunicarea intre Parti.

8.5.Asistenta acordata Contractantului

(a) Achizitorul va pune la dispozitia Contractantului, cu promptitudine, orice informatii si/sau documente
pe care le detine si care pot fi relevante pentru realizarea Contractului, documentatia tehnico—
economica necesara pentru executia Lucrarilor si autorizatia de construire.

(b) Achizitorul va colabora, atat cat este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informatiilor pe care
acesta din urma le poate solicita in mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

8.6. Obligatii privind receptionarea Lucrarilor

Achizitorul se obliga sa receptioneze Lucrarile executate astfel:

(c) Pentru fiecare categorie de lucrari, Executantul va intocmi situatii de lucrari, situatii care vor fi
verificate cantitativ si calitativ pe teren, de catre reprezentantii Achizitorului. Executantul este
raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in situatiile de lucrari.
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(d) Documentele primare se vor pastra si arhiva in conformitate cu prevederile legale privind pastrarea
documentelor respective, la Executant, pentru a fi puse la dispozitia Achizitorului si a organelor de
control abilitate, ori de cate ori este nevoie.

(e) Daca lucrarile verificate in scopul receptiei nu sunt in conformitate cu specificatiile tehnice cerute prin
caietul de sarcini, acestea nu se vor accepta si vor fi refuzate. In acest caz, Executantul are obligatia de
a presta din nou aceste lucrari, in termen de 3 zile lucrdtoare, de la data la care nu au fost acceptate/au
fost refuzate, pe cheltuiala proprie.

(f) Termenul de verificare a situatiilor de lucrari intocmite este de 10 de zile.

8.7 Obligatii privind platile
(a) Achizitorul se obliga sa plateasca Pretul Contractului catre Contractant, in termenul si conditiile astfel
cum sunt stabilite in contract, respectiv:
1. termenul stabilit pentru plata facturii este de 5 zile calendaristice de la transferarea fondurilor
de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei sau, dupa caz, in termen de 60
de zile lucratoare de la asigurarii fondurilor din bugetul local pentru partea de lucrari asigurata
din bugetul local.
2. Procesul-Verbal de Receptie a Lucrarilor/situatia de lucrari reprezinta conditie pentru plata
facturii.
(c) Daca Achizitorul nu onoreaza, in mod nejustificat, facturile, in termenul stabilit prin clauzele 8.7 (a) si
(b), Contractantul are dreptul de a sista executia Lucrarilor, in baza unei notificari scrise prin care acorda
un preaviz in vederea remedierii, intr-un termen de 10 zile lucratoare.

Art IX. OBLIGATIILE CONTRACTANTULUI

9.1. inceperea Contractului

(a) Contractantul are obligatia de a incepe executarea Lucrarii/Lucrarilor dupa constituirea Garantiei de
Buna Executie, si predarea Amplasamentului Lucrarii/Lucrarilor si dupa emiterea si transmiterea de
catre Achizitor si, respectiv, primirea de catre Contractant a Ordinului de incepere a Lucrarilor

(b) Contractantul notifica Achizitorului si Inspectoratului de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism
si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a Lucrarilor.

9.2. Obligatiile generale ale Contractantului

(@) Contractantul va executa Lucradrile si isi va indeplini obligatiile in conditiile stabilite prin prezentul
Contract, cu respectarea Punctelor de reper, astfel cum sunt definite la clauza (ttt), Art. | — DEFINITII
din prezentul Contract.

(b) Contractantul va executa Lucrarile cu atentie, eficienta si diligentd, conform celor mai inalte Standarde
profesionale si conform prevederilor documentelor Contractului precum si cu respectarea
instructiunilor/dispozitiile scrise ale Achizitorului.

9.3. Urmatoarele obligatii contractuale sunt considerate nelimitativ obligatii esentiale in prezentul
Contract:

(a) Executantul are obligatia de a executa lucrarile prevazute in contract, cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica, cu
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cerintele caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract subsecvent. Totodats,
este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de
calificarea personalului folosit pe toata perioada contractului.

Executantul are obligatia de a supraveghea executarea lucrarilor cerute.

Executantul poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului pentru eventualele
accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederilor caietului de sarcini.
Executantul are obligatia de a urmari si de a verifica permanent starea de functionare a autovehiculelor,
utilajelor si echipamentelor necesare executarii lucrarilor care fac obiectul contractului.

Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, pentru care
responsabilitatea revine Executantului.

Executantul va raspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art. 2 si 14-17 din O.G. nr.
43/1997, republicata cu modificarile si completarile ulterioare) in executarea contractului, prin
actiunea sau inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina sa (conform 0.U.G.
nr. 195/2002 republicata si modificata).

Executantul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii, prevenirea si stingerea
incendiilor si de a instrui personalul propriu cu privire la respectarea legislatiei privind protectia muncii
si prevenirea si stingerea incendiilor. Executantul, pentru activitatile pe care le desfasoara, este singurul
responsabil de respectarea legislatiei in vigoare privind normele de protectie a mediului, tehnica
securitatii muncii si a normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

Pe parcursul executarii lucrarilor, Executantul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:
confortul riveranilor si a celorlalti participanti la traficul rutier,

caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care

deservesc proprietatile aflate .n posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane.

Executantul va avea grija ca in interiorul localitatilor, viteza de lucru sa se adapteze in asa fel incéat sa
nu se deterioreze imobilele riveranilor.

9.4. Obligatii privind executia Lucrarilor

(a)
(b)

(c)

Contractantul executa si finalizeaza Lucrarile corespunzator, cu atentia si promptitudinea cuvenite si in
conformitate cu prevederile Contractului.

Contractantul intelege cad, pe perioada pregatirii Ofertei, si-a exercitat dreptul de a solicita
intrebari/clarificari Achizitorului si de a lamuri/clarifica/corecta Tmpreunad cu aceasta eventuale
omisiuni, erori, vicii sau altele asemenea incluse in Caietul de Sarcini. Cu toate acestea, in conditiile in
care o omisiune, un viciu sau o eroare din Caietul de Sarcini este de o natura ce nu a permis identificarea
acesteia in perioada de pregatire a Ofertei, Contractantul are obligatia de a notifica prompt
Achizitorului erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea identificate Tn continutul Caietului de
Sarcini pe durata indeplinirii Contractului.

Contractantul garanteaza cd, la data receptiei, Lucrarea/Lucrarile executatd(e) va/vor avea
caracteristicile tehnice si calitatea stabilite prin Contract, va corespunde reglementarilor tehnice in
vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare,
conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in Contract. Pentru Lucrarile la care se fac
incercari, calitatea probei se considera realizata daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin
reglementarile tehnice in vigoare.
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(d) La semnarea prezentului Contract, Contractantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, spre

(e)

(f)

(g)

(h)

aprobare, Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric).
Contractantul are obligatia de a respecta toate termenele fazelor determinante, asa cum sunt
prevazute in Oferta sa si astfel cum este stabilit prin Graficul de executie a fazelor determinante (anexa
nr.5). Programul de faze determinante a fost intocmit de proiectant, inclus in Caietul de Sarcini si se
accepta de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, Contractantul avand obligatia de a-l respecta
conform prevederilor Legii 10/1995, privind calitatea in constructii.
Contractantul este pe deplin si singurul responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe Santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si reglementarilor legii privind calitatea Tn constructii. Nicio aprobare,
consimtamant sau absenta unor observatii ale Achizitorului sau ale reprezentantului Achizitorului nu
vor exonera Contractantul de obligatiile sale; Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-
interese sau compensatii datorate potrivit legii sau Contractului, ca urmare a unui accident ori
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Contractant.

Lucrarile suplimentare fata de cele contractate, considerate necesare de catre Contractant, nu pot fi

abordate sau executate fara acordul prealabil scris al Achizitorului. Executia de Lucrari suplimentare in

lipsa acordului scris al Achizitorului nu 1i confera Contractantului dreptul de a solicita plata valorii

respectivelor Lucrari. Achizitorul, in masura in care apreciaza, in functie de destinatia functionala a

Lucrarilor si de interesele sale, ca Lucrarile suplimentare executate in lipsa Acordului sau prealabil i

sunt avantajoase, poate emite o aprobare ulterioara, cu consecinta nasterii in sarcina sa a obligatiei de

plata a pretului respectivelor Lucrari suplimentare.

in cazul in care, pe parcursul executiei Lucrdrilor, survin erori in pozitia, cotele, dimensiunile sau

aliniamentul oricarei parti a Lucrarilor, Contractantul are obligatia sa rectifice eroarea constatata, pe

cheltuiala sa, cu exceptia situatiei Tn care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte, furnizate

n scris de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, Contractantul are obligatia

de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea Lucrarilor.

Pe parcursul executiei Lucrarilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficientelor constatate in cadrul

perioadei de garantie, Contractantul are obligatiile de mai jos:

1. deaasigura securitatea persoanelor a caror prezenta pe Santier este autorizata, prin asigurarea de
agenti de pazda pe toata perioada de executie a lucrarilor (24/24 ore, 7 zile/7zile) inclusiv
monitorizare video.

2. de a achizitiona si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre Achizitor sau
de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii Lucrarilor sau al asigurarii confortului
riveranilor;

3. de a lua toate masurile pentru protectia mediului in conformitate cu reglementarile nationale in
vigoare, pe si Tn afara Santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele
sale de lucru;

4. de a asigura calitatea corespunzdtoare a tuturor Materialelor puse in opera, in conformitate cu
Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie aprobate de Achizitor si de a nu modifica solutiile tehnice
sau tehnologice, ori de a inlocui Materiale si Echipamente cu altele de o calitate diferita fata de
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prevederile proiectului. Tn orice situatie, Contractantul nu va putea proceda la eventuale inlocuiri
de tehnologii, Echipamente sau Materiale decat cu aprobarea prealabila a Achizitorului;

5. de a nu deranja inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restrictiona utilizarea
cailor de acces prin folosirea si ocuparea drumurilor si a trecerilor publice care deservesc
proprietatile aflate in posesia sau proprietatea Achizitorului sau a oricarei alte persoane, cu
exceptia zonei prevazute pentru organizare de Santier;

6. de a evita acumularea de obstacole inutile pe Santier;

7. de a depozita sau, dupa caz, de a retrage orice Utilaje, Echipamente, Instalatii si Materiale aflate in
surplus; Contractantul are dreptul de a retine pe Santier pana la semnarea Procesului-Verbal de
Receptie la Terminarea Lucrdrilor numai acele Materiale, Echipamente, Instalatii sau lucrari
provizorii, care 1i sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale;

8. de a aduna si de a indeparta de pe Santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice
fel, care nu mai sunt necesare;

9. de a delimita perimetrul si de a monta panouri de identificare la intrarea in Santier, in conformitate
cu planul de organizare de Santier, aprobat de Achizitor si cu prevederile legale in vigoare;

10. de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului oriunde isi desfasoara activitatile legate de
indeplinirea obligatiilor asumate prin Contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse;

11. de a monta, la finalizarea Lucrarilor, panoul conform indicatiilor pe care le va primi de la Achizitor;

12. de a remedia Lucrarile cuprinse in situatiile de Lucrari comunicate si care au facut obiectul
obiectiunilor si respingerilor Achizitorului si sa nu factureze aceste Lucrari decat ulterior remedierii
solicitate si in temeiul unui proces verbal incheiat cu dirigintele de santier, atestand remedierea
satisfacatoare a respectivelor Lucrari;

13.de a conserva Lucrarile executate in ipoteza sistarii Lucrarilor, oricare ar fi motivul acestui
eveniment;

14. de a instiinta imediat Achizitorul asupra depasirii termenelor convenite, oricare ar fi cauza
respectivei intarzieri.

(j) Contractantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a Lucrarilor executate, Materialelor,
Echipamentelor si Instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera, de la data primirii Ordinului de
Tncepere a Lucrarilor si pand la data semndrii Procesului-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor si
predarea—primirea obiectivului realizat.

(k) Contractantul va lua toate masurile necesare pentru pastrarea curateniei carosabilului si cadilor de
acces.

(I) Tn cazul nerespectdrii prevederilor clauzelor, Contractantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor
reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de
natura lor, rezultand din sau in legaturd cu nerespectarea obligatiilor prevazute la 9.4.(a)-(k) din
prezentul Contract, pentru care responsabilitatea revine Contractantului.

(m)Contractantul are obligatia de a utiliza drumurile de pe traseul Santierului potrivit destinatiei si
constrangerilor lor functionale si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora prin traficul
propriu sau al oricaruia dintre Subcontractatii sai.

(n) Contractantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile,
in asa fel incat traficul suplimentar care va rezulta in mod inevitabil din deplasarea Materialelor,
Echipamentelor, Instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe Santier, sa fie adecvat parametrilor
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tehnici constructivi ai cailor utilizate, Tn masura in care este posibil, astfel Tncat sa nu produca

deterioradri sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(o) Tn cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care comunic3 cu sau
care se afla pe traseul Santierului, datorita transportului Materialelor, Echipamentelor, Instalatiilor sau
altora asemenea, Contractantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor drumuri.

(p) Tn situatia prevazuta la clauzele 9.4.(m)-(o) din prezentul Contract, Contractantul este responsabil si va
plati consolidarea, repararea drumurilor, podurilor, cdilor distruse sau deteriorate, precum si
contravaloarea oricaror sanctiuni prin penalitdti/daune imputate Achizitorului.

(g) Pe durata existentei Santierului, Costurile pentru racordarea si consumul de utilitati, precum si cel al
contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre Contractant.

(r) Contractantul raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, In conformitate cu prevederile legale in
vigoare si potrivit prezentului Contract.

(s) Contractantul garanteaza ca a realizat instructajul personalului ce urmeaza sa execute Lucrari pe
viitorul Amplasament, necesar desfasurarii in bune conditii a activitatii sale si a luat toate masurile
impuse de legislatia in vigoare privind respectarea normelor privind conditiile si protectia muncii,
prevenirea si stingerea incendiilor, protectia mediului si relatiile de munca. Contractantul este singurul
responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea normelor privind conditiile si protectia
muncii, sanatatea si securitatea in munca, prevenirea si stingerea incendiilor si relatii de munca.

(t) In mod expres Contractantul garanteaza Achizitorului ca:

1. a informat, instruit personalul privind riscurile existente la Amplasamentul Lucrarilor si a
documentat modalitatea de realizare a informarii si instruirii,

2. a dotat personalul din subordine cu echipamente individuale de protectie si mijloace de protectie
necesare pentru contracararea efectelor riscurilor existente la Amplasamentul Lucrarii,

3. aluat masuri tehnico-organizatorice de securitatea muncii si PSI la Lucrari in Instalatii electrice din
gestiunea Achizitorului aflate Th exploatarea sau in apropierea acestora, care i revin in calitate de
personal delegat/reprezentant in conformitate cu prevederile documentelor incheiate/existente
(conventiei de exploatare, conventiei de lucrari si a programului de lucrari) incheiate cu Achizitorul,

4. nu utilizeaza instrumente, aparate si utilaje care sa puna in pericol securitatea si sanatatea
personalului propriu sau a personalului Achizitorului sau a altor persoane,

5. respecta normele de securitate a muncii si PSI specifice la punctele de lucru unde executa Lucrarile,

6. finregistreazda in mod sistematic accidentele de munca suferite de personalul sau si a
Subcontractantilor in timpul deplasarii la si de la locurile de munca si cele cauzate de nerespectarea
normelor de securitatea muncii si PSI,

7. s-aasigurat de indeplinirea acestor activitati (respectiv clauzele 1-6 mai sus mentionate) si de catre
Subcontractantii sdi s.a.]

9.5 Documente si cerinte pentru livrarile de Utilaje si Echipamente incluse in Lucrare/Lucrari

(a) Contractantul are obligatia de a livra utilajele si Echipamentele la destinatia finala indicata de Achizitor
cu respectarea Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat; Conditia de
livrare este INCOTERMS 2010.

(b) Contractantul transmite Achizitorului documente care insotesc Utilajele si Echipamentele: Aviz de
expeditie, Certificat de origine, Certificat de inspectie, Certificat de calitate, Certificat de garantie, dupa
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caz, Polita de asigurare “toate riscurile”, Declaratia de conformitate, avize si agremente tehnice, carte
tehnica original, carnet de intretinere, service si garantie, original, plan de mentenanta s.a., dupa caz

(c) Certificarea de catre Achizitor a faptului ca Utilajele si Echipamentele au fost livrate partial sau total se
face dupa montare, prin semnarea de catre reprezentantul autorizat al acestuia a documentelor emise
de Contractant pentru livrare. Livrarea Echipamentelor si Utilajelor se considera incheiata in momentul
in care sunt indeplinite prevederile acestei clauze si a cerintelor mentionate in Caietul de Sarcini.

9.6. Furnizarea de informatii contractuale catre persoane autorizate
Partile vor colabora , atat cat este posibil, pentru furnizarea de informatii pe care le pot solicita in mod
rezonabil intre ele pentru realizarea Contractului.

9.7. Informarea si pastrarea documentelor

(@) Un exemplar din documentatia predata de catre Achizitor Contractantului va fi tinut de acesta la
Amplasamentul Lucrarii in vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si
de catre reprezentantii autorizati de catre Achizitor la cererea acestora.

(b) Contractantul are obligatia de a pune la dispozitie Achizitorului orice documente pe care Contractantul
trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de Achizitor.

(c) La finalizarea Lucrarilor de constructie Contractantul are obligatia de a preda Achizitorului
documentatia de functionare si Cartea Tehnica a Constructiei, intocmita potrivit legislatiei in vigoare,
prin colaborare cu Achizitorul si proiectantul.

(d) Contractantul va furniza Achizitorului, respectiv oricarei persoane autorizate din partea acestuia,
precum si oricarei institutii abilitate ale statului, respectiv oricaror persoane autorizate din partea
acestora, orice informatie in legatura cu Lucrarile, daca si astfel cum reprezentantul legal al
Achizitorului poate oricand solicita.

(e) Contractantul va organiza, Tn mod sistematic si exact, arhive si inregistrari cu privire la Lucrarile care
fac obiectul Contractului, intr-o forma suficienta.

9.8. Conflictul de interese

(a) Contractantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea
compromite derularea obiectiva si impartiala a Contractului. Conflictele de interese pot aparea, in mod
special, ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, legaturilor de
rudenie ori afinitate sau al oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut
in timpul deruldrii Contractului trebuie notificat in scris Achizitorului, fara intarziere.

(b) Achizitorul Tsi rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare si poate solicita
masuri suplimentare, dacd este necesar. Contractantul se va asigura ca Personalul/Reprezentantii
sau/sai nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. Fard a aduce atingere
prevederilor clauzei 9.2 — Obligatii generale ale Contractantului din prezentul Contract, Contractantul
va inlocui, imediat si fara vreo compensatie din partea Achizitorului, orice membru al Personalului sdu,
care se regaseste intr-o astfel de situatie.

(c) Contractantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta sa ori pe cea
a Personalului sau. Daca si cand Contractantul esueaza in a-si mentine independenta, Achizitorul, fara
afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului care i-a fost cauzat ca urmare a situatiei
de conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a Contractului,
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nemaifiind necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile precum si interventia vreunei instante
judecatoresti si/sau arbitrale.

Contractantul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice cu privire la
evitarea conflictului de interese. Contractantul nu are dreptul de a angaja sau de a incheia orice alte
intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii Contractului, cu
persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de
participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai
autoritatii contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicati in procedura de atribuire cu
care autoritatea contractanta/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a
incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii Contractului de achizitie publica, pe parcursul unei
perioade de cel putin 12 (douasprezece) luni de la incheierea Contractului, sub sanctiunea rezolutiunii
ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

9.9. Conduita Contractantului

(a)

(b)
(c)

(d)

(e)

(f)

Contractantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor
conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale precum si cu discretia necesara.
Contractantul nu va face declaratii publice in legatura cu Lucrarile executate fara sa aiba aprobarea
prealabila a Achizitorului precum si sa participe Tn orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale
contractuale in raport cu acesta. Contractantul nu va angaja Achizitorul in niciun fel, fara a avea acordul
prealabil scris al acestuia si va prezenta aceasta obligatie Tn mod clar tertilor, daca va fi cazul.

Pe perioada executarii Contractului, Contractantul se obligd sa nu aduca atingere practicilor legale
politice, culturale si religioase dominante in Romania, respectand totodata si drepturile omului.

Tn cazul in care Contractantul sau oricare din Subcontractantii sdi, personalul, expertii, agentii sau
subordonatii sai se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mita,
bunuri Tn dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea sau
neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu
Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu prezentul Contract sau cu
orice alt contract incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea prezentului Contract conform
prevederilor clauzelor de la 17.3. — Incetarea Contractului din prezentul Contract, fird a aduce atingere
niciunui drept anterior dobandit de Contractant.

Platile catre Contractant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva
din acesta, si atat Contractantul cat si personalul sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si
salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plata indirecta ori orice alta
forma de retributie in legatura cu sau pentru executarea obligatiilor din prezentul Contract.
Contractantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau comision cu
privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului, fara
aprobarea prealabild in scris a Achizitorului.

Contractantul si personalul sdau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii Contractului,
inclusiv pe perioada oricirei prelungiri a acestuia, si dupa incetarea acestuia. in acest sens, cu exceptia
cazuluiin care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului, Contractantul si personalul sau, salariat
ori contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor divulga niciodata oricarei
alte persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat
cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca
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rezultat al deruldrii prezentului Contract. Totodatd, Contractantul si personalul sau nu vor utiliza in
dauna Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor
desfasurate in cursul sau in scopul executarii prezentului Contract.

Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel de
cheltuieli, Contractul poate inceta conform prevederilor clauzelor de la 17.3. — Incetarea Contractului
din prezentul Contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in
prezentul Contract sau care nu rezultd dintr-un contract valabil incheiat referitor la acesta,
comisioanele care nu corespund unor Lucrari executate si legitime, comisioanele platite unui destinatar
care nu este In mod clar identificat sau comisioanele platite unei societdti care potrivit tuturor
aparentelor este o societate interpusa.

Contractantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in care
se executa prezentul Contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului
pe care o considerda necesard pentru strangerea de probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la
existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

9.10. Obligatii ale Contractantului privind daunele si penalitatile de intarziere

(a)

(b)
(c)

Contractantul se obliga sa despagubeasca Achizitorul, impotriva oricaror:

1. reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de Echipamentele, Materialele, Instalatiile sau
Utilajele folosite pentru ori in legatura cu executia Lucrarilor sau incorporate Tn acestea; si

2. daune, despagubiri, penalitati, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente eventualelor
incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala, precum si ale obligatiilor sale conform
prevederilor Contractului.

Achizitorul poate impune plata de daune in cazul in care Contractantul nu si-a indeplini obligatiile

contractuale, inclusiv, in ceea ce priveste nivelul de calitate cerut, in conformitate cu Caietul de Sarcini.

in cazul in care Contractantul nu fsi indeplineste obligatiile contractuale in termenele stabilite prin

Contract, atunci, fara a se aduce prejudiciu raspunderii efective sau potentiale a Contractantului sau
dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul, Achizitorul poate impune plata de penalitati de intarziere
pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, in conformitate cu urmatoarele formule:

1) pentru primele 30 (treizeci) de zile de intarziere, 0,01%/zi pentru fiecare zi de intarziere
raportate la valoarea lucrdrilor nerealizate in termen, de la data scadentei obligatiei
Contractantului, acesta fiind considerat pus in intarziere incepand cu ziua urmatoare scadentei,
fara punere formala in intarziere sau efectuarea vreunei alte formalitati,

2) urmatoarele 15 (cincisprezece) zile de intarziere: incepand cu a 31-a zi de intarziere si pana la
data indeplinirii obligatiei de finalizare a Lucrarilor contractate sau pana la epuizarea celei de-a
46-a zi de la scadentd, pentru ipoteza in care nici in acest interval Contractantul nu-si
indeplineste obligatia contractual asumata, Contractantul va suporta penalitati de intarziere in
cuantum de 0,05 %/zi pentru fiecare zi de intarziere, raportate la valoarea lucrarilor nerealizate
in termen incepand cu cea de-a 46-a zi de la scadenta, lipsa finalizarii lucrarilor de construire are
consecinta suportdrii de cdtre Contractant a unor penalitati de intarziere in cuantum de 0,1 %/zi
pentru fiecare zi de intarziere, raportate la valoarea lucrarilor nerealizate in termen, pana la data
indeplinirii efective a obligatiei de finalizare a Lucrarilor contractate.
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sau, In caz contrar, perioada cuprinsa intre data specificata initial si data executarii sau a desfasurarii
activitatilor specificate in Contract, exprimat in zile calendaristice.

Contractantul poate transmite contestatie impotriva acestei decizii in termen de 15 zile de la data
primirii notificarii oficiale. Tn lipsa unei reactii din partea Contantului in termen de 15 zile de la
notificare, decizia de impunere a daunelor-interese devine executorie.

Partile recunosc in mod expres si sunt de acord ca orice sume platibile in temeiul prezentului articol
intra in categoria daune-interese, si nu reprezinta penalizari, reprezentand o estimare rezonabila a
compensatiei echitabile pentru pierderile suferite din cauza neindeplinirii obligatiilor, care pot fi
anticipate in mod rezonabil.

9.11. Obligatii privind personalul si forta de munca, asigurarile si securitatea muncii, legislatia muncii si

(a)

(b)
(c)
(d)

(e)

(f)

(8)

programul de lucru
Contractantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului, inclusiv legislatia in
vigoare privind angajarea, programul de lucru, sanatate, securitatea muncii, asistenta sociala, emigrare
si repatriere, sili va asigura acestuia toate drepturile legale.
Contractantul va asigura conditii de munca care nu vor fi inferioare celor stabilite in cadrul ramurii de
activitate Tn care se executa Lucrarea/Lucrarile.
Contractantul se asigura ca angajatii sai se conformeaza tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor legate
de securitatea muncii.
Activitatea pe Santier se desfasoara cu respectarea programului de lucru, facand referire inclusiv la
zilele de sarbatori oficiale, zilele de odihna si uzantele religioase sau de alta natura, recunoscute oficial
ca fiind zile nelucratoare sau in afara programului normal de lucru specificat in contract, cu exceptia in
care:

1. Contractantul obtinere Acordul/consimtamantul prealabil al Achizitorului in acest sens,

2. Desfasurarea activitatii nu poate fi evitata sau este imperioasa in sensul si cu scopul protectiei
de vieti, protectiei de proprietati, sigurantei Lucrarilor, caz in care Contractantul va informa
imediat Achizitorul.

Contractantul transmite Achizitorului programul de lucru planificat pentru fiecare saptamana/luna pe
durata de executie a Lucrarilor, cu scopul ca reprezentantul/reprezentantii Achizitorului sa aiba
posibilitatea de a planifica si asigura continuitatea supravegherii Lucrarilor pe parcursul tuturor
etapelor Contractului.

Contractantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si
incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de catre angajatii sai si cei
apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu
prevederile legale Tn domeniul securitatii si sanatatii Tn munca in vigoare pe durata Contractului.

Alte clauze referitoare la obligatiile Contractantului cu privire la personalul si forta de muncs,
asigurarile si securitatea muncii, legislatia muncii si programul de lucru:

1. Contractantul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si facilitatile
sociale pentru personalul sau. Contractantul nu va permite niciunuia dintre angajatii sai sa
locuiasca temporar sau permanent in nicio structura care face parte din Lucrdrile permanente.

2. Pe parcursul executiei Lucrarilor, Contractantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei
responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si autoritatii sale.
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3. Tn cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata de Contractant, acesta va comunica si cerceta accidentul de
munca/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care il va inregistra la Inspectoratul
Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs.

4. Contractantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sanatatea, securitatea si
facilitatile sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei autorizate de achizitor.

5. Achizitorul va inregistra numai evenimentele produse propriilor angajati.

9.12. Obligatii in legatura cu calitatea Lucrarilor si responsabilitatea Contractantului fata de Lucrari

(a) Contractantul garanteaza Achizitorului ca acesta opereaza un sistem de management al calitatii pentru
Lucrarile realizate in cadrul Contractului si ca va aplica, pe toata perioada derularii Contractului, Planul
de management al calitatii inclus in Propunerea Tehnica. Contractantul va corecta, pe cheltuiala sa,
orice Defectiune/neconformitate, astfel incat sa demonstreze, in orice moment, Achizitorului,
remedierea acestor Defectiuni/neconformitati, conform Planului de calitate acceptat.

(b) Contractantul notifica Achizitorul cu privire la fiecare Defectiune/neconformitate imediat ce acesta il
identifica. La Finalizare/Ajungere la termen sau la Punctul de reper/Jalonul inclus in Graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, Contractantul notifica Achizitorul cu privire la
Defectiunile/neconformitatile care nu au fost remediate si comunica Achizitorului perioada de
remediere a acestora conform Planului de management al calitatii inclus in Propunerea Tehnica.
Drepturile Achizitorului cu privire la orice Defectiune/neconformitate neidentificat(d) sau nenotificata
de catre Contractant, pe perioada de derulare a Contractului, nu sunt afectate. Contractantul
remediaza Defectiunile/neconformitatile, intr-un timp care minimizeaza efectul advers asupra
Achizitorului, dar nu mai tarziu de termenul inclus Tn Planul de management al calitatii inclus in
Propunerea Tehnicd. In cazul in care Contractantul nu remediaza o Defectiune/o neconformitate, in
termenul stabilit prin Planul de management al calitatii inclus in Propunerea Tehnica, Achizitorul
remediaza Defectiunea/neconformitatea prin alte mijloace si pe cheltuiala sa, iar contravaloarea
remedierii este suportata de Contractant. Calitatea Lucrarilor va fi in conformitate cu Planul de
management al calitatii inclus in Propunerea Tehnica a Contractantului.

9.13. Obligatii in legatura cu tertii sustinatori a caror angajamente de sustinere fac parte din
Documentele Contractului, altul/altii decat cei care au calitatea de Subcontractant.

(a) Contractantul va prezenta, in cadrul intalnirilor de monitorizare a progresului pentru Lucrarile din
cadrul Contractului, stadiul indeplinirii obligatiilor asumate prin angajamente de sustinere de terta
parte asa cum a fost declarat in oferta acceptata.

(b) De asemenea, Contractantul va prezenta si modalitatea efectiva prin care tertul sustindtor a luat la
cunostintad despre eventuale dificultati ale Contractantuluiin realizarea Lucrarilor din Contract, asa cum
sunt aceste dificultati descrise in evidentele intalnirilor de monitorizare a performantelor in cadrul
Contractului.

9.14. Obligatii privind progresul Lucrarilor

(a) Contractantul are obligatia de a elabora si de a transmite Achizitorului, pe perioada de executie a
Lucrarilor, rapoartele/documentele specificate in Caietul de Sarcini precum si orice alte
rapoarte/documente solicitate astfel cum este stabilit la art XlIll - Monitorizarea contractului din
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prezentul Contract. Rapoartele/documentele vor fi elaborate cu respectarea prevederilor Caietului de
Sarcini, in conformitate cu Regulamentele/Standardele/normativele aplicabile in vigoare precum si cu
respectarea prevederilor legislatiei nationale relevante pentru domeniul Contractului.

Contractantul va emite Factura/Facturile conform Graficului de facturare si de efectuare a platilor
acceptat si astfel cum este stabilit Tn Contract.

Documentatia intocmita in vederea receptiei va fi prezentata intr-o forma adecvata si va contine cel
putin: planuri de executie, planuri modificate semnate, verificate, insusite conform legislatiei in
vigoare; procese verbale de lucrdri ascunse, procese verbale, verificari si teste conform program de
verificare a calitatii Tn faze de executie, certificate de calitate si declaratii de conformitate pentru
materialele principale puse in opera, dispozitii de santier, documente anexe dispozitiilor de santier
(liste de cantitati, documentatie economica, etc.), respectiv orice document relevant pentru Cartea
tehnica a constructiei, fara a percepe costuri suplimentare.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor
semna Procesul verbal de receptie, Contractantul putand emite factura aferenta lucrarilor confirmate
si receptionate.

9.15. Perioada de Garantie acordata Lucrarilor

(a)

(b)
(c)

(d)

Contractantul are obligatia legala de garantare a calitatii Materialelor, Echipamentelor si Lucrarilor de
constructii executate, conform Legii nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate
cu prevederile Codului Civil privind conditiile si termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse.
Perioada de garantie este cuprinsa intre data Receptiei la Terminarea Lucrarilor si data Receptiei Finale
si este de 36 (treizecisisase) de luni.

n perioada de garantie Contractantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a executa
toate Lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor Defectiuni a caror cauza este
nerespectarea prevederilor clauzelor contractuale si a prevederilor Caietului de Sarcini. Obligatia legala
de garantie a Contractantului pentru Lucrarile executate impune remedierea tuturor Defectiunilor
constatate in termenul legal de garantie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului sau a
persoanelor pentru care aceasta este tinuta sa raspunda.

Defectiunile si lipsurile constatate de Achizitor, in perioada de garantie, trebuie aduse la cunostinta
Contractantului, iar acesta, trebuie remediate astfel:

1. Contractantul este obligat ca, Tn termen de 48 de ore, sa trimita reprezentantul sau la fata
locului si sa remedieze defectiunea in cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii si gravitatii
defectiunii. Remedierea defectiunilor, urmata obligatoriu de o verificare in ansamblu a utilajului
sau a Echipamentului precum si a obiectului in care acestea sunt incorporate dupa cum este
aplicabil, va fi consemnata intr-un Proces-Verbal incheiat intre Parti.

2. Interventiile efectuate in perioada de garantie, aflate in sarcina Contractantului, se realizeaza
pe cheltuiala acestuia, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

i. utilizarii de Materiale, Instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
Contractului;
ii. unui viciu de conceptie, acolo unde Contractantul este responsabil de proiectarea unei
parti din Lucrare
iii. neglijentei sau neindeplinirii de catre Contractant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care 1i revin Tn baza Contractului.
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3. Tn cazul in care Defectiunile nu s-au produs din vina Contractantului, Lucrérile fiind executate
de catre acesta conform prevederilor Contractului si normativelor in vigoare, costul
remedierilor va fi evaluat si platit ca Lucrari suplimentare, sub rezerva indeplinirii prevederilor
Legii 98/2016 privind modificarea contractelor.

4. Tn cazul in care Contractantul nu executd Lucrdrile previzute la aceastd clauza, Achizitorul este
liber sa contracteze executia acestor Lucrdri cu Terti Contractanti, urmand ca Pretul acestor
Lucrari sa fie recuperat de catre Achizitor de la Contractant sau retinut din sumele cuvenite
acestuia sau din Garantia de Buna Executie.

Art X. ASIGURARI
10.1 Obligatii generale privind Asigurarile

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(8)

Tnainte de inceperea Lucrédrilor, Executantul va face si va mentine in vigoare, pana la data admiterii,
fara obiectiuni, a Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, asigurari in numele ambelor
Parti pentru pierderi si daune produse Lucrarilor, Materialelor, Echipamentelor si Utilajelor
Executantului,

1. responsabilitatea ambelor Parti in ceea ce priveste pierderile, daunele, decesul sau vatamarile
produse unor terte parti sau proprietatilor acestora, rezultate din executia Contractului de catre
Executant, incluzand responsabilitatile acestuia pentru daune aduse proprietatii Achizitorului,
alta decat Lucrarile,

2. responsabilitatea ambelor Parti si a oricarui reprezentant al Achizitorului pentru decesul sau
vatamarea corporala a personalului Executantului cu exceptia cazului in care responsabilitatea
rezulta din neglijenta Achizitorului, a oricarui reprezentant al Achizitorului sau a angajatilor
acestora.

Executantul poate incheia un singur contract de asigurare impotriva tuturor riscurilor mai sus precizate
si a oricaror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naste in sarcina Executantului sau a
Achizitorului obligatii de dezdaunare.

Contractantul are obligatia de a prezenta contractul de asigurare Achizitorului in termen de maxim 5
zile de la data emiterii Ordinului de Tncepere a Lucrarilor. Executantul se obliga si garanteaza ca isi va
indeplini toate obligatiile asumate prin contractul de asigurare pentru ca, in situatia aparitiei unui
eveniment asigurat, societatea de asigurare sa nu refuze plata daunelor din motive imputabile
Executantului.

Asigurarea se va incheia cu un asigurator autorizat potrivit legii. Contravaloarea primelor de asigurare
va fi suportata de catre Executant.

Contractantul, are obligatia de a incheia, inainte de inceperea Lucrarilor, Asigurdri care trebuie sa
cuprinda toate riscurile ce ar putea apdrea privind Lucrarile executate, Utilajele, Instalatiile de lucru,
Echipamentele, Materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa
testeze sau sa receptioneze Lucrarile precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane
fizice sau juridice

Orice Asigurare incheiatd de catre Contractant va respecta conditiile/termenii stabilite/stabiliti de catre
Achizitor. Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare
va fi suportata de catre Contractant si inclusa in preturile ofertate.

Contractantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de
asigurare si documentele justificative pentru plata primelor de asigurare.
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(h) Contractantul are obligatia de a se asigura ca Subcontractantii au incheiat asigurari pentru toate
persoanele angajate de Subcontractanti. Contractantul va solicita Subcontractantilor sa prezinte
Achizitorului, la cerere, politele de asigurare si documentele justificative pentru plata primelor curente
(actualizate).

(i) Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin Lege, in
privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate
de Contractant, cu exceptia atat a unui accident sau prejudiciu rezultand din vina Achizitorului, a
agentilor sau a angajatilor acestuia sau a celui care nu-i este imputabil Contractantului.

(j) Toate costurile ce decurg din sau in legdtura cu incheierea si mentinerea Asigurarilor Contractantului
stabilita in prezentul Contract se suporta de catre Contractant.

(k) Perioada de valabilitate a Asigurarilor trebuie sa fie cel putin pana la data Receptiei la Terminarea
Lucrarilor

10.2. Asigurarea Lucrarilor si a Utilajelor Contractantului

Contractantul trebuie sa asigure Lucrarile, Echipamentele, Materialele si Documentele Contractantului
pentru o valoare cel putin egala cu costul total de refacere, inclusiv costurile de demolare, de inlaturare a
daramaturilor, onorarii si profit. Aceasta Asigurare trebuie sa fie in vigoare de la data la care dovada
asigurarii trebuie sa fie transmisa potrivit prevederilor clauzei 10.1.(c) din prezentul Contract pana la data
stabilita la clauza 10.1.(k) din prezentul Contract.

10.3. Asigurarea impotriva vatamarii persoanelor si a daunelor aduse proprietatii

Contractantul trebuie sa incheie Asigurare/Asigurari privind raspunderea pentru orice pierderi, daune,
decese sau vatamari corporale care pot afecta orice proprietate fizica sau orice persoana si care ar putea
fi generate pe perioada executarii prezentului Contract, astfel cum este stabilit in Contract la art 10.1.

10.4. Asigurarea Personalului Contractantului

Contractantul va incheia si va mentine in vigoare asigurarea impotriva reclamatiilor, daunelor, pierderilor
si cheltuielilor, inclusiv taxe si cheltuieli legale, care decurg din vatamari corporale, imbolnaviri, maladii sau
decesul oricarei persoane angajate de catre Contractant sau oricarui alt membru al Personalului
Contractantului, astfel cum este stabilit in contract la art 10.1.

10.5. Protectia patrimoniului cultural national

(a) Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic
descoperite pe Amplasamentul Lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre Parti, ca fiind proprietatea
absoluta a Achizitorului.

(b) Contractantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare alte
persoane sa nu indepdrteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 10.5.(a) din prezentul
Contract, iar, imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta Achizitorul despre
aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la Achizitor privind Indepartarea acestora.
Daca, din cauza unor astfel de dispozitii, Contractantul suferd intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare,
atunci, prin consultare, Partile vor stabili:

i. orice prelungire a duratei de executie la care Contractantul are dreptul;
ii. totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la Pretul Contractului.
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(c) Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute la
clauza 10.5.(a) din prezentul Contract, de a instiinta Tn acest sens organele de politie si comisia
monumentelor istorice.

Art XI. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR CONTRACTUALE

11.1 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul Contract de catre una dintre Parti, in mod culpabil
si repetat, da dreptul Partii lezate de a considera Contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de
daune-interese.

11.2 Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la Contract, printr-o notificare scrisa adresata
Contractantului fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta
renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru Contractant.
n acest caz, Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din
Contract executata pana la data denuntarii unilaterale a Contractului.

11.31n situatia in care Contractantul nu fsi indeplineste la termen sau corespunzitor obligatiile
contractuale, se considera ca acesta produce implicit prejudicii grave Achizitorului, iar acesta din urma
are dreptul de a-l exclude in cazul participarii la alte proceduri organizate in viitor pentru atribuirea
altor contracte de achizitie publica.

11.4Neindeplinirea Obligatiilor de catre Achizitor

(a) Daca Achizitorul nu face plata conform prevederilor Contractului, Contractantul poate emite o
notificare cu referire la clauza respectiva prin care sa specifice neindeplinirea obligatiilor.

(b) Daca neindeplinirea obligatiilor nu este remediata in termenul in termen de 14 (paisprezece) zile de
la data la care Achizitorul a primit notificarea, Contractantul poate suspenda executia tuturor
Lucrarilor sau a unor parti ale acestora sau de a diminua ritmul executiei, dar numai cu conditia
notificarii prealabile a Achizitorului.

(c) Efectele masurilor stabilite la clauza 11.4.(b) din prezentul Contract Tnceteaza odata cu indeplinirea
obligatiilor de catre Achizitor, cu consecinta obligatiei Contractantului de a relua lucrarile in termen
de 2 (doua) zile de la data platii si in ritmul normal de executie, stabilit potrivit Graficului general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat.

(d) Daca neindeplinirea obligatiilor nu este remediata in termenul de 120 (o suta douazecidezile) de zile
de la data la care Achizitorul primeste notificarea Contractantului, Contractantul poate, printr-o a
doua notificare, sa ceara rezilierea Contractului.

(e) Tn cazulin care Achizitorul nu onoreazd facturile in termenul stabilit, Achizitorul va plati penalititile o
suma echivalenta cu 0,01% din plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor.

11.5 Neindeplinirea Obligatiilor de catre Contractant

(a) Daca Contractantul abandoneaza Lucrarile, refuza sau nu reuseste sa respecte instructiunile
Achizitorului sau nu reuseste sa duca la indeplinire obligatiile asumate, Achizitorul poate emite o
notificare cu referire la prezenta clauza, prin care sa specifice obligatiile neindeplinite.

(b) Daca, in termen de 14 (paisprezece) zile de la primirea notificarii emise de catre Achizitor,
Contractantul nu ia toate masurile de remediere a neindeplinirii obligatiilor, Achizitorul poate solicita,
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printr-o a doua instiintare emisa, sa rezilieze unilateral Contractul, fara nicio alta formalitate si fara
interventia instantei de judecata.

Termenul in care Achizitorul poate transmite cea de-a doua notificare este de 21 (doudzecisiunu) de
zile de la data expedierii primei notificari.

Dupa reziliere, Contractantul trebuie sa predea Amplasamentul in termenul de 5 (cinci) zile de la
primirea comunicarii de reziliere si sa paraseasca Santierul, lasand pe Santier Materialele,
Echipamentele si toate Utilajele Contractantului specificate de Achizitor in a doua notificare, acestea
urmand a fi utilizate pana la terminarea Lucrarilor.

n cazul in care, din vina sa exclusivd, Contractantul nu reuseste si-si indeplineasca obligatiile asumate

prin Contract, atunci Achizitorul este indreptatit de a deduce din Pretul Contractului, ca penalitati, o
suma echivalenta cu urmatoarele procente din valoare lucrarilor neexecutate in termen, pentru
fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor:

1. pentru primele 30 (treizeci) de zile de intarziere, 0,01%/zi pentru fiecare zi de intarziere raportate
la valoarea lucrarilor nerealizate in termen, de la data scadentei obligatiei Contractantului, acesta
fiind considerat pus in intarziere incepand cu ziua urmatoare scadentei, fara punere formala in
intarziere sau efectuarea vreunei alte formalitati,

2. urmatoarele 15 (cincisprezece) zile de intarziere: incepand cu a 31-a zi de intarziere si pana la data
Tndeplinirii obligatiei de finalizare a Lucrarilor contractate sau pana la epuizarea celei de-a 46-a zi
de la scadenta, pentru ipoteza in care nici in acest interval Contractantul nu-si indeplineste obligatia
contractual asumata, Contractantul va suporta penalitati de intarziere in cuantum de 0,05 %/zi
pentru fiecare zi de intarziere, raportate la valoarea lucrarilor nerealizate in termen incepand cu
cea de-a 46-a zi de la scadentd, lipsa finalizarii lucrarilor de construire are consecinta suportarii de
catre Contractant a unor penalitati de intarziere in cuantum de 0,1 %/zi pentru fiecare zi de
intarziere, raportate la valoarea lucrarilor nerealizate in termen, pana la data indeplinirii efective a
obligatiei de finalizare a Lucrarilor contractate.

Art XI1. INCEPEREA, EXECUTAREA, FINALIZAREA, RECEPTIA SI GARANTIA LUCRARILOR
12.1 inceperea si Executia Lucrarilor

(a)

(b)

(c)

(d)

Contractantul va incepe Lucrdrile la Data de Tncepere a Lucrarilor, astfel cum se precizeazd in Ordinul
de incepere a Lucrarilor, va actiona cu promptitudine si fara intarziere si va finaliza Lucrarile cu
respectarea Duratei de Executie.

Contractantul se obliga sa execute Lucrarile contractate in conformitate cu Graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, in termenul de 9 luni de la Data de Incepere a
Lucrarilor/Data precizata in Ordinul de incepere a Lucrarilor sub rezerva predarii Amplasamentului
liber de orice sarcini

Lucrarile trebuie sa se deruleze conform Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si
valoric) acceptat si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare, prevazute in Graficul general
de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, se considera date contractuale.
Contractantul va prezenta, la cererea Achizitorului, dupa semnarea Contractului, Graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, realizat in ordinea tehnologici de executie. Tn
cazul in care, dupa opinia Achizitorului, pe parcurs, desfasurarea Lucrarilor nu corespunde cu Graficul
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, la cererea Achizitorului,
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Contractantul va prezenta un Grafic general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) revizuit
si acceptat, in vederea termindrii Lucrdrilor la data prevazuta in Contract. Graficul general de realizare
a investitiei publice (fizic si valoric) revizuit nu il va scuti pe Contractant de niciuna dintre indatoririle
asumate prin Contract.

Tn cazul in care Contractantul intarzie inceperea Lucrarilor, terminarea pregatirilor sau dac3 nu Tsi
indeplineste indatoririle prevazute la art IX -Obligatiile Contractantului, Achizitorul este indreptatit sa
stabileasca un termen nou la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze pe Contractant cd, in
cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit, va rezilia Contractul.

Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei Lucrarilor si de a stabili conformitatea
lor cu specificatiile din anexele care fac parte integranta din Contract. Partile contractante au obligatia
de a notifica, In scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest
scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea Contractantului si dirigintele de santier sau,
daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea Achizitorului.
Contractantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de muncag, in
ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
Contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificarile si testarile
Materialelor folosite la executia lucrarilor precum si conditiile de acceptare a Lucrarii/Lucrarilor prin
receptii provizorii si/sau receptii finale, astfel cum sunt descrise in documentele Contractului.
Contractantul are obligatia de a asigura Instrumentele, Utilajele si Materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea Lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera
aferenta acestora, revin Contractantului.

Probele neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor Lucrari sau Materiale puse in
opera vor fi suportate de Contractant, daca se dovedeste ca Materialele nu sunt corespunzatoare
calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile Contractului. In caz contrar,
Achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

Contractantul are obligatia de a nu acoperi Lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea Achizitorului.
Contractantul are obligatia de a notifica Achizitorului, ori de cate ori astfel de Lucrari (care devin
ascunse), inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

Tn situatia in care Contractantul nu Tsi executd obligatia de notificare prevdzuta la art 12.1 (I) din
prezentul Contract — Conditii Generale, acesta are obligatia de a dezveli orice Lucrare/Lucrari sau parti
ale Lucrarii/Lucrarilor devenite ascunse, la dispozitia Achizitorului, si de a le reface pe cheltuiala sa.
Contractantul are obligatia de a dezveli orice Lucrare/Lucrari sau parti ale Lucrarii/Lucrarilor la
dispozitia Achizitorului, si de a le remedia, daca este cazul. In cazul in care se constata ca Lucrarile sunt
de calitate corespunzatoare si au fost executate conform documentatiei de executie, atunci
cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre Achizitor, iar in caz contrar, de catre
Contractant.

in fazele determinante, controlul se efectueazd conform prevederilor legale aplicabile de catre
organele Inspectoratului de Stat in Constructii, impreuna cu reprezentantii Achizitorului si ai
Contractantului, cu respectarea Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)
acceptat.
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12.2 intarzierea si sistarea Lucrarilor

(a)

(b)
(c)
(d)

(e)

(f)

n cazul in care:
i. volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
ii. conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
iii. oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractantului si nu a survenit prin
incalcarea Contractului de catre acesta, indreptatesc Contractantul de a solicita prelungirea
termenului de executie a lucrdrilor sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, se va
stabili:
i. orice prelungire a Duratei de Executie la care Contractantul are dreptul,
ii. totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la Pretul Contractului.
Toate lucradrile contractate vor fi finalizate de Executant si receptionate de Achizitor in cadrul
termenului convenit de parti, sub sanctiunea aplicarii unor penalitati de intarziere .
Executantul este de drept in intarziere incepand cu ziua urmatoare scadentei, fara punere formala in
intarziere sau efectuarea vreunei alte formalitati.
Plata sumelor datorate de catre Achizitor se efectueaza dupa achitarea de catre Executant a sumelor
datorate. Executantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand intarzierile sunt urmare a lipsei
amplasamentului, datorate culpei Achizitorului. In aceasta ipoteza termenul de executie ce curge
Tmpotriva Executantului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat in scris de catre parti
prin reprezentantii lor imputerniciti in acest sens, prin incheierea unui Act Aditional la Contract.
Aceste penalitati nu vor exonera Executantul de obligatia de a termina Lucrarile sau de alte sarcini,
obligatii sau responsabilitati pe care le are conform prevederilor Contractului. Lucrarile trebuie sa se
deruleze conform Graficului general de realizare a investitiei.
Intarzierea Lucrérilor va fi acceptatd in urmatoarele cazuri:

1. conditiile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi care, potrivit normelor,
normativelor si agrementelor tehnice, nu permit punerea in executie a unor materiale sau procedee
tehnice.

2. 1n cazul in care Achizitorul nu beneficiazd de finantare din motive neimputabile lui; Achizitorul va
aduce la cunostinta Executantului aceasta situatie in termen de 30 zile lucratoare de la data la care
a luat cunostinta despre aceasta,

3. interventia unei situatii neimputabile Executantului, ce poate determina imposibilitatea temporara
a Executantului de executare a obligatiilor contractuale, cu obligatia Executantului de informare
prompta, a Achizitorului.

(g) Lipsa informarii si aprobarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispozitia sau decizia dirigintelui de

santier sau a Executantului de sistare temporara, integrala sau partiala, a lucrdrilor, cu consecinta
exercitarii de catre Achizitor a dreptului de a refuza prelungirea Duratei de Executie a lucrarilor
contractate.

(h) Fara a prejudicia drepturile Contractantului prevazut in clauzele de la punctul. 11.4. - Neindeplinirea

Obligatiilor de catre Achizitor, Contractantul are dreptul de a sista Lucrarile sau de a diminua ritmul
executiei daca Achizitorul nu plateste in termen de 60 de zile de la acceptarea situatiei de lucrari.

12.3 Executia Lucrarilor

(a)

Contractantul va incepe Lucrérile la Data de ncepere a Lucrérilor, va actiona cu promptitudine si fara
intarziere si va termina Lucrarile in timpul alocat Duratei de Executie.
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Contractantul se obligd sa execute Lucrarile contractate in concordanta cu Graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, in termenul de maximum 15 ZILE de la data
precizatd in Ordinul de Tncepere a Lucrérilor.

12.4. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)

(a)

(b)

(c)

Executia Lucrarilor se va face in succesiunea si termenele stabilite prin Graficul general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric) acceptat alcatuit Tn ordinea tehnologica de executie, anexa la
Contract, parte integranta al acestuia.

Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre Contractant, sub aspectul Tncadrarii in
termenele de executie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrarilor la continutul Graficul
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat.

Tn cazul in care, dupd opinia Achizitorului, pe parcurs, desfisurarea Lucrarilor nu corespunde cu

Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, la cererea Achizitorului,
Contractantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii Lucrarilor la data prevazuta in
Contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe Contractant de niciuna dintre indatoririle asumate prin
Contract.

12.5 Prelungirea Duratei de Executie

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Cu conditia respectarii prevederilor stabilite |la clauza 16.3.3. - Notificarea prompta, Contractantul va
avea dreptul la prelungirea Duratei de Executie daca se inregistreaza sau se vor inregistra intarzieri
cauzate de un Risc al Achizitorului sau de situatiile stipulate in clauzele 12.6.(e) si (f), sub conditia
informarii Achizitorului, in termen de maximum 5 (cinci) zile de la aparitia unei situatii prevazute la
12.6 (e) si (f Jasupra Tmprejurarilor care pot determina prelungirea Duratei de Executie.
Contractantul poate solicita prelungirea termenului de executie a Lucrarilor sau a oricarei parti a
acestora in cazul/situatiile in care acesta este un efect al:

1. volumului sau naturii lucrarilor neprevazute sau

2. conditiilor climaterice exceptional de nefavorabile sau

3. oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractantului si nu a survenit prin

incdlcarea contractului de catre acesta

n cazul solicitdrii de citre Contractant a unei astfel de prelungiri a duratei de executie a Lucrarilor,

Partile, prin consultare, vor stabili:

1. orice prelungire a duratei de executie la care Contractantul are dreptul;

2. totalul cheltuielilor suplimentare, astfel cum sunt prevazute in prezentul Contract, daca este

cazul.

Orice dispozitie privind prelungirea duratei de executie, si/sau plata valorii pentru Diverse si
Neprevazute se va face in baza unor documente justificative, avizate in prealabil de proiectant sau
expert autorizat (dupa caz) si diriginte de santier, precum si orice alte avize care se dovedesc a fi
necesare si sunt solicitate de catre Achizitor, dupa caz.
La primirea solicitarii motivate din partea Contractantului, Achizitorul va lua in considerare toate
detaliile justificative furnizate de catre Contractant si, daca este cazul, va prelungi Durata de Executie.
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12.6 intarzierea Executiei Lucrarilor
(a) Toate Lucrarile contractate vor fi finalizate de catre Contractant in cadrul termenului stabilit, sub
sanctiunea penalitatilor astfel cum sunt stabilite in Contract. Clauza penala va fi aplicata:

1.

2.

la valoarea etapei constructive intermediare nerealizate in termen, potrivit Graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat sau

intregului pret al Lucrarilor contractate, independent de gradul in care lucrarea este partial
realizatd, in situatia depasirii Duratei de Executie.

(b) Lipsa finalizarii Lucrarilor contractate in cadrul termenului intermediar cuprins in Graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat sau in cadrul Duratei de Executie, obliga
Contractantul la suportarea unor penalitati de intarziere in cuantumul mai jos precizat:

(c)
(d)

(e)

()
(8)

3.

pentru primele 30 (treizeci) de zile de intarziere, 0,01%/zi pentru fiecare zi de intarziere raportate
la valoarea lucrarilor nerealizate in termen, de la data scadentei obligatiei Contractantului, acesta
fiind considerat pus in intarziere incepand cu ziua urmatoare scadentei, fara punere formala in
intarziere sau efectuarea vreunei alte formalitati,

urmatoarele 15 (cincisprezece) zile de intarziere: incepand cu a 31-a zi de intarziere si pana la data
Tndeplinirii obligatiei de finalizare a Lucrarilor contractate sau pana la epuizarea celei de-a 46-a zi
de la scadenta, pentru ipoteza in care nici in acest interval Contractantul nu-si indeplineste obligatia
contractual asumata, Contractantul va suporta penalitati de intarziere in cuantum de 0,05 %/zi
pentru fiecare zi de intarziere, raportate la valoarea lucrarilor nerealizate Tn termen incepand cu
cea de-a 46-a zi de la scadenta, lipsa finalizarii lucrarilor de construire are consecinta suportarii de
catre Contractant a unor penalitati de intarziere in cuantum de 0,1 %/zi pentru fiecare zi de
intarziere, raportate la valoarea lucrarilor nerealizate in termen, pana la data indeplinirii efective a
obligatiei de finalizare a Lucrarilor contractate.

Cuantumul penalitatilor poate depasi valoarea Contractului si poate fi incasat de Achizitor si prin
retinerea sumelor datorate Contractantului, ulterior emiterii unei facturi fiscale avand acest obiect.
in cazul in care lipsa finalizarii Lucrdrilor conduce la imposibilitatea predarii si exploatarii
constructiilor vizate, independent de stadiul intermediar in care aceste constructii se afla prin
executia partiald a Lucrarilor, clauzele penale stabilite la clauza 12.6.(a) din prezentul Contract
urmeaza a fi aplicate Tntregului Pret al Lucrarilor contractate prin semnarea prezentului Contract,
oricare ar fi masura in care lucrarile la care Contractantul s-a obligat sunt executate la data
scadentei obligatiei sale de finalizare a Lucrarilor.

Contractantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand intarzierile sunt urmarea lipsei de
Documentatie Tehnic3 sau a lipsei frontului de lucru, datorate culpei Achizitorului. in toate aceste
ipoteze termenul de executie care curge impotriva Contractantului va fi prelungit cu durata acestor
impedimente, constatate in scris de catre Parti prin reprezentantii lor imputerniciti in acest sens,
potrivit articolelor prezentului Contract, prin incheierea unui Act Aditional la Contract.

Obligatia notificarii Inspectoratului de Stat in Constructii si Primariei/Consiliului Local cu privire la
data Tnceperii efective a Lucrarilor este in sarcina Achizitorului.

Lucrarile trebuie sa se deruleze conform Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si
valoric) acceptat si graficului de executie a fazelor determinante si sa fie terminate la data stabilita.
Datele intermediare prevazute in grafice se considera date contractuale.
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Intarzierea Lucrarilor va fi acceptatd in urméatoarele cazuri:

i. conditiile climaterice extrem de nefavorabile precum si temperaturi care, potrivit normelor,
normativelor si argumentelor tehnice, nu permit punerea in executie a unor Materiale sau
procedee tehnice,

ii. oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractantului si nu a survenit prin
incalcarea Contractului de catre acesta; Contractantul este indreptatit sa solicite Tn scris
prelungirea termenului de executie a oricarei parti din Lucrare.

Contractantul va instiinta Achizitorul in cazul in care va identifica interventia vreunei situatii care ar

putea determina imposibilitatea temporara a executarii Contractului, in termen de maximum 5

(cinci) zile de la identificare.

Lipsa informarii Achizitorului in cadrul acestui termen face inopozabila acestuia dispozitia sau

decizia Dirigintelui de Santier sau a Contractantului cu privire la sistarea temporara, integrala sau

partiald, a Lucrdrilor, cu consecinta dreptului Achizitorului de a refuza prelungirea Duratei de

Executie a Lucrarilor contractate.

12.7. Terminarea si Receptia Lucrarilor

12.7.1.

(a)
(b)
()
(d)
(e)
(f)

(8)
(h)

12.7.2.

(a)

(b)

Terminarea Lucrarilor
Lucrarile, in totalitatea lor, sau, daca este cazul, oricare parte din Lucrare/Lucrari trebuie finalizate

Tn termenul stabilit prin Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat.

La finalizarea Lucrarilor, Contractatul are obligatia de a notifica, in scris, Achizitorului ca sunt

indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, Achizitorul
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie.

n cazul in care se constatd c& sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Contractantului,

stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare.

Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Contractantului,
Achizitorul va convoca comisia de receptie.

Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii Contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare.

n functie de constatarile facute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

Receptia Lucrarilor

Contractantul are obligatia de a notifica in scris Achizitorul, atunci cand considera Lucrarile finalizate si
ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie conform
prevederilor legale aplicabile cu privire la receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora.

Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, Achizitorul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se
constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi consemnate intr-un Proces-Verbal si notificate
Contractantului, stabilindu-se si termenele pentru remedieri si finalizare. Dupa constatarea
remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Contractantului, Achizitorul va
convoca comisia de receptie. In cazul in care nu sunt respectate termenele previzute pentru
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remedieri si finalizare, Achizitorul poate contracta aceste lucrdri cu un tert, plata acestora urmand

a se efectua din Garantia de buna executie constituita de Contractant. Dupa constatarea remedierii

tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noua solicitare a Contractantului, Achizitorul va convoca

comisia de receptie.

Comisia de receptie are obligatia de a constata executia completa a tuturor Lucrarilor prevazute in

prezentul Contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu

reglementdrile specifice, cu respectarea exigentelor previzute de Lege. In functie de constatarile
facute, Achizitorul are dreptul de a aproba, a amana sau de a respinge receptia.

Achizitorul va proceda la Receptia Lucrarilor potrivit legilor in vigoare si va instiinta Contractantul

cu privire la decizia sa de a receptiona Lucrarile, transmitand acestuia o copie a Procesului-Verbal

de Receptie a Lucrarilor.

Dupa comunicarea Procesului-Verbal de Receptie a Lucrarilor, Contractantul va finaliza cu

promptitudine Lucrarile neterminate sau neconforme indicate de comisia de receptie si va elibera

Santierul astfel cum este stabilit mai jos:

1. Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de
Contract, va notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor
contractuale.

2. Documentatia intocmita in vederea receptiei la terminarea lucrarilor va fi prezentata intr-o
forma adecvata si va contine cel putin: planuri de executie, planuri modificate semnate,
verificate, insusite conform legislatiei n vigoare; procese verbale de lucrari ascunse, procese
verbale, verificari si teste conform program de verificare a calitatii in faze de executie, certificate
de calitate si declaratii de conformitate pentru materialele principale puse in opera, dispozitii
de santier, documente anexe dispozitiilor de santier (liste de cantitati, documentatie
economica, etc.), respectiv orice document relevant pentru Cartea tehnica a constructiei, fara
a percepe costuri suplimentare.

3. Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si Contractantul
vor semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

4. Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG
273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

i. Tn prima etapd Autoritatea Contractantd receptioneaza lucrdrile la finalizarea acestora,
dupa verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si
aprobate de Autoritatea Contractanta si dupa ce Persoana care realizeaza testadrile tehnice
emite certificatul de conformitate final fara observatii;

i. Tn a doua etapd Autoritatea Contractantd efectueazd receptia finald a lucrdrilor, dup3
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.

5. Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor si a Procesului verbal de
receptie finald a lucrarilor de Autoritatea Contractanta nu il exonereaza pe Contractant de orice
obligatie contractuala sau legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor
sau la orice defect a produselor, lucrarilor sau materialelor.

Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

Receptia Lucrarilor se poate face si pentru parti ale Lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si
functional.
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12.8. Remedierea Defectiunilor

(a)

(b)

(c)
(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

12.9.
(a)

(b)

In orice moment pe perioada de valabilitate a Contractului, Achizitorul poate sa instiinteze
Contractantul cu privire la orice Defectiuni/neconformitati, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrari
nefinalizate.

Contractantul va remedia, fara costuri suplimentare pentru Achizitor, orice
Defectiuni/neconformitati datorate faptului ca Materialele, Echipamentele sau calitatea executiei
nu sunt in conformitate cu prevederile Contractului.

Costul remedierii Defectiunilor datorate oricarei alte cauze va fi evaluat ca o Modificare.
Neremedierea Defectiunilor sau nefinalizarea Lucrarilor neterminate in cadrul termenului stabilit
prin notificarea Achizitorului va indreptati Achizitorul sa efectueze toate Lucrarile necesare, pe
cheltuiala Contractantului.

Contractantul este obligat ca, in termen de 48 de ore, sa trimita reprezentantul sau la fata locului
si sa remedieze defectiunea in cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii si gravitatii defectiunii.
Remedierea defectiunilor, urmata obligatoriu de o verificare in ansamblu a utilajului sau a
Echipamentului precum si a obiectului in care acestea sunt incorporate dupa cum este aplicabil, va
fi consemnata intr-un Proces-Verbal incheiat intre Parti.

Interventiile efectuate in perioada de garantie, aflate Tn sarcina Contractantului, se realizeaza pe
cheltuiala acestuia, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare actualizarii de Materiale, Instalatii
sau a unei manopere neconforme cu prevederile Contractului; unui viciu de conceptie, acolo unde
Contractantul este responsabil de proiectarea unei parti din Lucrare neglijentei sau neindeplinirii
de catre Contractant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care 1i revin in baza
Contractului.

n cazul in care Defectiunile nu s-au produs din vina Contractantului, Lucrarile fiind executate de
catre acesta conform prevederilor Contractului si normativelor in vigoare, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca Lucrari suplimentare, sub rezerva indeplinirii prevederilor Legii 98/2016 privind
modificarea contractelor.

n cazul in care Contractantul nu executd Lucrdrile prevazute la aceasta clauzd, Achizitorul este liber
sa contracteze executia acestor Lucrari cu Terti Contractanti, urmand ca Pretul acestor Lucrari sa
fie recuperat de catre Achizitor de la Contractant sau retinut din sumele cuvenite acestuia sau din
Garantia de Buna Executie.

Desfacerea si Testarea

Achizitorul poate emite instructiuni referitoare la desfacerea si/sau testarea oricarei Lucrari.
Probele neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor Lucrari sau Materiale puse
in opera vor fi suportate de Achizitor, cu exceptia cazului in care se stabileste ca, Tn urma unei
desfaceri si/sau testari, Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt corespunzatoare
calitativ. Contractantul va fi platit pentru asemenea desfaceri si/sau testari ca pentru o Modificare
conform prevederilor clauzelor de la 16.1. — Modificari ale Contractului din prezentul Contract.
Materialele trebuie sa fie de calitatea prevadzuta in documentatia de executie. Verificarile si testarile
Materialelor folosite la executia Lucradrilor precum si conditiile pentru semnarea receptiei provizorii
si a receptiei finale (calitative) sunt cele descrise in Caietul de Sarcini.
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Contractantul are obligatia sa asigure Instrumentele, Utilajele si Materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea Lucrarilor, conform prevederilor legale in vigoare. Costul probelor
si incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Contractantului.

Contractantul are obligatia de a nu acoperi Lucrarile care devin ascunse, fara notificarea si
aprobarea Achizitorului.

Contractantul are obligatia de a notifica Achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari sunt finalizate,
pentru a fi examinate si masurate. In caz contrar, Contractantul are obligatia de a dezveli orice parte
sau parti din Lucrare, pe cheltuiala sa si la dispozitia Achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste
parti din Lucrare, daca este cazul.

12.10. Perioada de garantie acordata Lucrarilor

(a)
(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Perioada pentru garantia acordata lucrarilor este de 3 (trei) ani. Garantia Lucrarilor este distincta

de Garantia de buna executie a Contractului.

Perioada pentru garantia de buna executie a lucrarilor este de 3 (trei) ani si curge de la data

Receptiei la terminarea lucrarilor si pana la Receptia finala.

in perioada de garantie, Contractantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a

executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor Defectiuni a caror

cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

Contractantul are obligatia de a executa, pe cheltuiala proprie, toate si oricare dintre Lucrarile, in

cazul in care ele sunt necesare datorita:

i. utilizarii de Materiale, de Instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
Contractului sau

ii. unuiviciu provenit din nerespectarea proiectarii sau

iii. neglijentei sau neindeplinirii de catre Contractant a oricareia dintre obligatiile explicite sau
implicite care 1i revin in baza Contractului.

in cazul in care Defectiunile nu se datoreazi Contractantului, Lucrarile fiind executate de citre

acesta conform prevederilor Contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca Lucrari

suplimentare.

Tn cazul in care Contractantul nu executd Lucririle previzute la clauza 12.10 (d) din prezentul

Contract, Achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alti terti care sa le execute.

Cheltuielile aferente acestor Lucrari vor fi recuperate de catre Achizitor de la Contractant sau

retinute din sumele cuvenite acestuia.

12.11. Emiterea documentelor constatatoare
(a) Pentrusiin legatura cu acest Contract, documentele constatatoare se emit astfel:

1.

2.
3.

4.

in termen de 14 (paisprezece) zile de la data la care ar fi trebuit semnat Contractul daca Ofertantul
declarat castigator refuza semnarea acestuia.

in termen de 14 (paisprezece) zile de la data la care fost reziliat Contractul.

in termen de ex.: 14 (paisprezece) zile] de la data incheierii Procesului-Verbal de Receptie la
Terminarea Lucrarilor.

in termen de 14 (paisprezece) zile de la data incheierii Procesului-Verbal de Receptie Finala a
Lucrarilor, intocmit la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor.
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Art Xlll. MONITORIZAREA CONTRACTULUI

13.1. Raportarea si aprobarea Lucrarilor executate si predate

(a) Contractantul va prezenta documentele si rapoartele conform celor specificate in Caietul de Sarcini
si cu respectarea Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat de
catre Achizitor.

(b) Contractantul are obligatia sa elaboreze, pe perioada de executie a Lucrarilor, toate documentele
si rapoartele solicitate conform prevederilor cuprinse in Caietul de Sarcini. Documentele si
rapoartele vor fi revizuite si actualizate, astfel incat sa respecte prevederile Caietului de Sarcini,
conform Legilor, Reglementarilor si Standardelor in vigoare.

1.

4.

Lunar, in termen de 10 zile de la inceputul fiecarei luni, pana la finalizarea tuturor Lucrarilor,
Contractantul va transmite Autoritatii Contractante un Program de Executie actualizat care va
contine graficul de esalonare calendaristica Gantt si raportul descriptiv actualizate.

Fiecare document actualizat va fi prezentat in comparatie cu documentul aferent din Programul
de Referinta, fiind evidentiate diferentele, precum si evenimentele si cauzele care au condus la
aparitia diferentelor si, in caz de intarziere, masurile pe care Contractantul le va lua pentru
respectarea Duratei de Executie.

in termen de 5 zile de la transmiterea sa de citre Contractant, Autoritatea Contractants va
analiza Programul de Executie actualizat si 7l va accepta sau respinge. in lipsa unui rdspuns al
Autoritatii Contractante la termenul aferent, Programul de Executie va fi considerat ca fiind
acceptat.

n cazul in care evenimente neprevizute, inclusiv evenimente care tin de riscurile Beneficiarului,
afecteaza durata activitatilor critice, Contractantul va transmite Autoritatii Contractante o
revizuire a Programului de Executie.

De asemenea, ori de cate ori Contractantul constata ca nu poate finaliza Lucrarile in Durata de
Executie, va prezenta o revizie a Programului de Executie.

Pe durata desfasurarii activitatilor pe santier, se vor organiza ntalniri saptamanale la care
participa reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului, precum si reprezentanti
ai echipei de proiectare.

Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuta ce trebuie agreata
de toate partile implicate.

(c) Aprobarea de cdtre Achizitor a documentelor si rapoartelor intocmite si Thaintate de catre
Contractant va certifica faptul ca acestea sunt conforme cu termenii Contractului.

13.2 Revizuiri contractuale ca urmare a monitorizarii performantei Contractantului

Contractantul va intreprinde oricare si toate masurile si actiunile necesare sau corespunzatoare pentru
realizarea cel putin a performantelor contractuale astfel cum sunt stabilite prin contract sau prin
Documentatia de Atribuire de catre Achizitor.

13.3. Prevederi contractuale privind monitorizarea performantelor

(a) Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) este analizat si revizuit in cadrul
intalnirilor de lucru stabilite cu scopul analizarii stadiului activitatilor din Contract. Intervalul la care au
loc intalnirile de analiza a Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) este de
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maximum 30 (treizeci) zile, calculate incepand din ziua urmatoare zilei in care Achizitorul comunica
Contractantului acceptul sau refuzul sau motivat cu privire la Graficul general de realizare a investitiei
publice (fizic si valoric) supus analizei.

(b) Tntalnirile de lucru/Sedintele de monitorizare se realizeazd la sediul Achizitorului sau prin utilizarea
Mijloace electronice de comunicare, utilizand datele de conexiune specificate in continuare.
Aranjamentele necesare pentru stabilirea sedintelor de monitorizare sunt in sarcina
Contractantului/Achizitorului.

1. Oricare dintre Parti poate convoca intrunirea unei intalniri cu scopul evaludrii si reducerii/evitarii
riscurilor. Oricare dintre Parti poate solicita ca, la astfel de intalniri, sa participe si alte persoane, in
vederea reducerii si evitarii unor astfel de riscuri, cu conditia obtinerii acordului din partea celeilalte
Parti.

2. Intalnirile de lucru desfisurate in vederea reducerii si evitarii riscurilor vor avea ca scop:

i. gasirea unor solutii pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate,

ii. gasirea unor solutii si masuri compensatorii pentru factorii afectati,

iii. luarea de decizii cu privire la actiunile care vor fi intreprinse cu respectarea prevederilor
contractuale,

iv. stabilirea riscurilor evitate si mentionarea lor ca fiind prevenite/inlaturate.

(c) Pentru prima intalnire de monitorizare a progresului activitatilor in cadrul Contractului se utilizeaza
Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, astfel cum a fost inclus in
Propunerea Tehnicd/agreat in cadrul intalnirii de demarare a activitatilor in Contract — corelati
informatiile cu cerintele din Caietul de Sarcini, capitolul “Managementul/Gestionarea Contractului si
activitati de raportare in cadrul Contractului”.

(d) Informatiile, care trebuie prezentate de Contractant la momentul Thaintarii spre analiza a Graficului
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), sunt:

1. data la care incepe o activitate, data la care solicita acces la anumite informatii, facilitati care sunt
Tn gestiunea sau patrimoniul Achizitorului sau care reprezinta responsabilitatea Achizitorului pentru
punerea acestora la dispozitie asa cum este specificat in Caietul de Sarcini,

2. datala care Contractantul va finaliza o activitate si va ajunge la Punctele de reper/Jaloanele pentru
fiecare activitate,

3. succesiunea logica si cronologica a activitatilor care urmeaza sa fie realizate in perioada dintre
intalnirile pentru analiza progresului, pe baza Graficului general de realizare a investitiei publice
(fizic si valoric) acceptat,

4. rezervele de timp/alte resurse (inclusiv modalitatea de implicare a Personalului
suport/backstoping) avute in vedere sa fie implicate/mobilizate pentru:

- masuri asociate riscurilor identificate,
- modalitatea de solutionare a eventualelor Defectiuni/neconformitati notificate de Contractant
Achizitorului sau de catre Achizitor Contractantului, conform conditiilor din Contract,

5. datele/termenele la care, in scopul realizarii Lucrarilor in conformitate cu Graficul general de

realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, Contractantul solicita:

- accesul la un factor interesat/persoand, loc sau altele asemenea,

- informatii si acces la Documentele Achizitorului, care trebuie furnizate de catre Achizitor in
vederea realizarii Lucrarilor in Contract si
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- aprobari de la factori interesati in legatura cu Lucrarile din Contract,

pentru fiecare activitate, o confirmare/specificare a deviatiilor de orice natura de la metodologia
de realizare a activitatii inclusa in Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)
acceptat,

orice alta informatie solicitata Tn mod expres in Caietul de Sarcini la capitolul
“Managementul/Gestionarea Contractului si activitati de raportare in cadrul Contractului”.

(e) Pentru analiza Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) de catre Achizitor si
emiterea acceptului sau a refuzului Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric),
Contractantul include, in datele de intrare furnizate pentru fiecare intalnire de analiza a stadiului
realizarii activitatilor din Contract, informatii privind situatia platilor catre Subcontractanti, impreuna
cu informatiile de mai jos:

1.

stadiul activitatilor realizat fata de cel planificat, reprezentand progresul real realizat pentru fiecare
activitate Tn parte si efectul stadiului comunicat asupra duratei Contractului,

efectele inactiunii sau modului de actiune a Achizitorului Tn ceea ce priveste responsabilitatile si
atributiile sale in realizarea Lucrarilor comunicate prin Caietul de Sarcini — capitolul “Descrierea
Lucrarilor”,

modalitatea in care Contractantul intentioneaza sa recupereze orice eventuale intarzieri si sa
corecteze Defectiunile/neconformitatile notificate si

orice modificari pe care Contractantul isi propune sa le realizeze prin raportare la ultima versiune a
Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, in conditiile in care
modificarea nu afecteaza scopul general al Contractului si nu devine modificare substantiala, asa
cum este aceasta definitd in Legea 98/2016.

(f) Motivele pentru care Achizitorul refuza acceptarea Graficului general de realizare a investitiei publice
(fizic si valoric) propus spre aprobare sunt:

1.

Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) propus spre aprobare nu este
realist si nu este ajustat cu luarea in considerare a informatiilor incluse in Graficului general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat anterior,

Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) propus spre aprobare nu
corespunde cu abordarea si metodologia inclusa in Propunerea Tehnicd parte integranta din
Contract si caracteristicilor pentru care a fost aplicat factorul de evaluare corespunzator, fiind
inferioara acesteia, nemaireflectand punctele tari pentru care Contractantul a obtinut avantaje la
aplicarea criteriului de atribuire in procedura identificata in Contract,

Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) propus spre aprobare nu
corespunde Propunerii Financiare si Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si
valoric) inclus in Propunerea Tehnica parte integranta din Contract, in special in ceea ce priveste
durata activitatilor, Punctele de reper/Jaloanele si aceste aspecte au impact negativ asupra
obiectivelor comunicate si a beneficiilor Achizitorului, asa cum sunt acestea comunicate prin
Caietul de Sarcini.

(g) Achizitorul comunica Contractantului acceptul sau refuzul cu privire la Graficul general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric) prezentat, impreuna cu motivele care au stat la baza acceptului sau
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refuzului Achizitorului in termen de 5 zile de la momentul finalizarii intalnirii de monitorizare a
progresului activitatilor.

(h) Tn cazul in care, din culpa sa proprie, Contractantul nu realizeaza activitatile in cadrul Contractului
conform Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, iar Achizitorul este
in imposibilitatea materializarii beneficiilor anticipate si comunicate prin intermediul Caietului de
Sarcini, pana la Finalizare/Ajungere la termen, Contractantul va plati Achizitorului penalitati pentru
neindeplinirea obligatiilor sale, astfel cum au fost stabilite in contract. Daunele-interese stabilite pentru
nerealizarea performantelor contractuale care pot fi solicitate de Achizitor nu pot depdsi limita maxima
de 50% din valoarea Contractului/limita maxima reprezentand valoarea Contractului.

Art XIV. RISCURILE ACHIZITORULUI
14.1 Riscurile Achizitorului constau in:

(a) omisiuniin documentele puse la dispozitia Contractantului

(b) interferente din partea personalului Achizitorului

(c) utilizarea sau ocuparea de catre Achizitor a oricarei parti a Lucrarilor, cu exceptia celor specificate
in Contract;

(d) Forta Majora;

(e) suspendarea executiei lucrarilor, cu exceptia cazului in care se datoreaza Contractantului;

(f) orice neindeplinire a obligatiilor de catre Achizitor;

(g) obstacole (ex. intersectarea cu utilitati, cu descoperiri arheologice, etc.) sau conditii fizice (ex.
situatia solului, subsolului, etc.), altele decat conditiile climatice Tntampinate pe Santier in timpul
executiei Lucrarilor, care nu puteau fi prevazute de catre un Contractant cu suficienta experienta si
pe care Contractantul le-a notificat imediat Achizitorului;

(h) orice intarziere sau intrerupere cauzata de o Modificare;

(i) orice schimbare adusa legii aplicabile Contractului dupa data depunerii ofertei Contractantului asa
cum este specificat in Contract;

(j) pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrari permanente pe, deasupra, sub, in
sau prin orice teren si de a-l ocupa Tn vederea executiei lucrarilor permanente,

(k) precum si orice alte Riscuri

Art XV. PLATI CONTRACTUALE

15.1. Evaluarea Lucrarilor

Lucrarile vor fi evaluate asa cum este prevazut in Propunerea financiara, iar modificarile vor fi evaluate in
conditiile respectarii prevederilor clauzelor de la 16.1. — Modificari ale Contractului din prezentul Contract.

15.2. Acceptarea Pretului Contractului
(a) Se considera ca:
1. Contractantul este satisfacut si considera ca Pretul total al Contractului stabilit la Art. IV — Pretul
Contractului, este acceptat, fiind corect si suficient, si ca
2. Pretul total al Contractului astfel cum a fost acceptat este fundamentat cu datele, interpretarile,
informatiile necesare, inspectiile, examinarile si deplina intelegere a tuturor obligatiilor
contractuale.
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Pretul Contractului, astfel cum este acceptat, acopera toate obligatiile Contractantului potrivit
prevederilor prezentului Contract, respectiv toate cele necesare pentru o executie corespunzatoare,
terminarea Lucrarilor si remedierea tuturor defectiunilor, inclusiv cele care se refera la Sumele
Previzionate (daca este cazul) precum ar putea fi stabilite. Achizitorul poate stabili limite pentru
obligatiile Contractantului care corespund pretului contractat

15.3. Facturare si plati in cadrul Contractului

(a)

(b)

(c)
(d)

(e)

(f)

(g)

Plata contravalorii Lucrarilor executate se face, prin virament bancar, in baza facturii, emisa de catre
Contractant pentru suma la care este indreptatit conform prevederilor contractuale, direct in
contul/conturile indicate de Contractant pe factura.

Facturile furnizate vor fi emise si completate in conformitate cu legislatia romana in vigoare si insotite

de documentele justificative, astfel cum este stabilit Tn contract. Factura se emite numai dupa

confirmarea de cdtre Achizitor a situatiilor de lucrdri transmise.

Fiecare factura va fi emisa pe baza situatiilor de plata intocmite de Contractant, vizate de Dirigintele

de Santier/Reprezentantul Achizitorului pe Santier si acceptate de Reprezentantii Achizitorului.

Situatiile de plata vor fi intocmite pentru Lucrari executate efectiv pe Santier, in conformitate cu Listele

de Cantitati prevazute in Contract si, daca este cazul, in modificari, si evaluate pe baza preturilor

unitare corespunzatoare, conform prevederilor din Contract.

Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita

astfel Tncat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Situatia de lucrari provizorii va fi intocmita

pentru lucrarile executate efectiv pe Santier in conformitate cu listele de cantitati prevazute in

Contract si, daca este cazul, in modificari si evaluate pe baza preturilor unitare corespunzatoare.

La sfarsitul fiecarei luni calendaristice, Contractantul va transmite Achizitorului situatia provizorie a

lucrarilor executate in luna respectiva, in forma agreata anterior cu Reprezentantul Achizitorului, in

care va prezenta detaliat sumele la care Contractantul se considera indreptatit, Tmpreuna cu
documentele justificative aferente Executiei Lucrarilor, conform prevederilor legale si contractuale,
inclusiv raportul de la ultima intalnire de monitorizare.

Toate documentele prezentate ca suport pentru Situatia de lucrari provizorii executate vor fi

verificate, certificate de Reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea si verificarea

executiei lucrarilor sub aspectul conformitatii cu realitatea si cu cerintele Achizitorului (astfel cum sunt
descrise si detaliate in Caietul de Sarcini si in Contract), in ceea ce priveste:

1. Cantitdtile/volumele prezentate ca executate zilnic si Tn cadrul lunii respective pe fiecare
activitate/articol de lucrari,

2. Respectarea prevederilor documentatiei de executie aferente Amplasamentului;

Preturile unitare pentru articolele de Lucrari;

4. Respectarea prevederilor legale si contractuale referitoare la calitatea Lucrarilor, protectia
mediului, sanatatea, siguranta si protectia muncii;

5. Minuta de la intalnirea privind stabilirea stadiului Lucrarilor, ce va include cel putin urmatoarele
puncte (in functie de necesitatile de moment, orice alte teme care sunt considerate adecvate vor
fi addugate): recapitularea progresului activitatii; remarci referitoare la desfasurarea activitatilor,
aspecte de rezolvat in perioada urmatoare; probleme care ar putea intarzia Graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat; coordonarea Graficului general de realizare
a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat;, respectarea cerintelor SSM si a planului de securitate

w
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si sanatate; identificarea oricaror propuneri de modificare cu efect asupra Graficului general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat si asupra datei de finalizare a Lucrarilor
executate.

6. Orice alte cerinte care reies din documentatia aplicabild pusa la dispozitie de Achizitor in cadrul
Contractului.

(h) Situatia de Lucrari provizorii executate si transmisa spre decontare trebuie sa fie nsotita de
urmatoarele documente:

1. adresa de inaintare cu opis in care vor fi enumerate documentele atasate

2. documente care atesta calitatea lucrarilor executate (PV, P.V.L.A. si rapoartele de stingere a
neconformitatilor, daca este cazul, in copie “conform cu originalul” — semnate de dirigintele de
santier, nume , prenume etc.);

3. documente care atesta calitatea materialelor folosite (declaratii de conformitate, agremente
tehnice, certificate CE, avize de Tnsotire a marfii etc., in copie “conform cu originalul”, semnate de
dirigintele de santier, nume, prenume etc.);

4. centralizator pe obiect;

5. centralizator categorii de lucrari; atasamentele intocmite pentru fiecare articol de deviz.

(i) Lista documentelor care vor insoti Situatiile de Lucrari ale Contractantului:
1. Masuratori (atasamente) pentru lucrarile executate in luna respectiva, confirmate cu inregistrarile
din Jurnalul de Santier al Constructorului/Contractantului/Subcontractantului.
2. Documente de calitate justificative pentru materialele/echipamentele puse in opera:
- Procese Verbale de Receptie Calitativa a Lucrarilor/Procese Verbale de Faze Determinante, etc.;
- Probe, teste, incercari si/sau rapoarte;
- Certificate de calitate;
- Certificate de performanta;
- Declaratii/Certificate de conformitate;
- Agremente tehnice;
- Fise tehnice;
- Formulare de Aprobare a Materialelor si a Echipamentelor (FAME), etc.
Confirmarea stadiului lucrarilor conform graficului fizic si valoric acceptat (in cazul in care exista);
4. Situatie de lucrari—Tintocmita pe baza masuratorilor din atasamente si a preturilor unitare din oferta
Constructorului - Anexa la Contract.

w

(j) Situatiile de lucrari provizorii si documentele justificative insotitoare se confirma in termen de maximum
10 zile lucratoare de la data depunerii acestora de citre Contractant. In cazul in care documentatia nu
este completd, Contractantul are obligatia de a furniza documente si informatii suplimentare conform
comentariilor primite.

(k) Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre
Achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale
litigii, contravaloarea Lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

() Contractul nu va fi considerat terminat pana cand Procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirma ca Lucrarile au fost executate conform Contractului.
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(m)Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata
ultimelor sume datorate Contractantului pentru Lucrdrile executate nu va fi conditionata de Procesul-
verbal de receptie finala.

(n) Sumele incasate necuvenit de catre Contractant, rezultate in urma controalelor interne si externe, se
vor deduce din facturile de platda emise si/sau depuse de catre Contractant, fara alte
notificari/corespondenta din partea Achizitorului.

1. Tn eventualitatea constatdrii, In urma masuratorilor efectuate in timpul executiei, diferente intre
cantitatile initial estimate si cele real executate, aceste diferente, obligatoriu certificate de
proiectant sau expert autorizat (dupa caz), si diriginte de santier, independenti de Achizitor si
Contractant, vor putea fi decontate pe baza preturilor unitare din cadrul Propunerii Financiare.

2. Aceleasi etape se parcurg in cazul renuntarii la unele lucrdri cuprinse in Contract, incheindu-se un
act aditional in acest sens.

(o) Platile se vor face cu respectarea prevederilor clauzelor prevazute la art.8.7 - Obligatii ale
Achizitorului privind platile.

15.4. Situatii Intermediare de Lucrari

(a) Laintervale lunare, Contractantul va fi indreptatit la plata urmatoarelor: -

i. valoarea Lucrarilor real executate;

ii. valoarea Materialelor si Echipamentelor livrate pe Santier la o data convenita in prealabil cu
Achizitorul si numai in masura in care Contractantul face dovada dobéandirii calitatii de
proprietar asupra respectivelor Materiale si Echipamente.

(b) Platile partiale pot sa fie facute, la cererea Contractantului, la valoarea lucrarilor real executate, cu
respectarea termenelor intermediare de executie. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite prin
atasamente insusite si confirmate de catre Dirigintele de Santier si prin situatii de lucrari provizorii,
verificate, Tnsusite si confirmate de catre prepusii Achizitorului, cu atributii si competente in acest sens.

(c) Situatiile de plata se confirma de catre Achizitor in termenul maximum 10 (zece) zile de la primirea
situatiilor de plata la sediul Achizitorului.

(d) Platile partiale se efectueaza, de reguld, la interval de 2 (doud) luni, in temeiul comunicarii de catre
Contractant a facturii fiscale, emisa in temeiul situatiilor de plata acceptate de Achizitor si nu
influenteaza responsabilitatea si Garantia de Buna Executie a Contractantului.

(e) Tn situatia in care o parte din suma solicitatd prin situatiile de lucrari sau prin situatia finald de lucrari
fac obiectul unui diferend intre Partile contractante, asupra caruia nu s-a putut conveni amiabil si, pe
cale de consecinta, una dintre Parti a depus litigiul spre solutionare instantelor de judecata
competente, Achizitorul are obligatia de a achita, in termenul stabilit la clauza 15.4. (c) din prezentul
Contract, sumele care exced obiectului litigiului. Tn ipoteza in care partile au solutionat amiabil
diferendul privind sume partiale din situatiile de lucrari, Achizitorul are obligatia de a efectua plata
acestor sume Tn maximum 60 (saizeci) zile de la data nregistrarii la sediul Achizitorului a facturii fiscale
emisa in temeiul incheierii acordului amiabil sau a procesului verbal de conciliere directa.

15.5. Plati intermediare

(a) Comunicarea acceptarii exprese a situatiilor intermediare de lucrari obliga Contractantul la emiterea si
comunicarea facturii fiscale, conditie a efectuarii platii de catre Achizitor.
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(b) Temeiul si faptul generator al obligatiei Achizitorului de plata a contravalorii Lucrarilor si Materialelor
cuprinse in situatiile de lucrari rezida exclusiv in acceptarea expresa a situatiilor de lucrari, urmand ca
niciun fel de alte probe, imprejurdri sau inscrisuri incheiate in alte conditii decat cele aici stipulate sa
nu aiba aptitudinea de a genera obligatii de plata in sarcina Achizitorului sau sa creeze vreo alta
obligatie in sarcina acestuia.

(c) Termenul de plata curge impotriva Achizitorului de la data comunicarii formale a facturii fiscale sub
rezerva emiterii acesteia ca urmare a findeplinirii procedurilor prealabile mai sus precizate
(comunicarea formala a Situatiilor Intermediare de Lucrari contrasemnate de Dirigintele de Santier,
urmata de acceptarea expresa a Achizitorului, in urma verificarilor efectuate), urmand ca niciun fel de
alte facturi emise in alte conditii decat cele aici stipulate sa nu creeze vreo obligatie in sarcina
Achizitorului.

(d) Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Contractant in maximum 60 (saizeci) zile de la data
inregistrarii la sediul Achizitorului a facturii fiscale emise pe baza situatiei de lucrari confirmata de catre
reprezentantul Achizitorului

15.6. Plata finala

(a) Situatiile finale de Lucrari dupa finalizarea lucrarilor se vor depune in maximum 60 (saizeci) zile de la
incheierea Procesului-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor. La data epuizarii acestui termen,
Contractantul este decazut din dreptul de a depune Situatii de Lucrari, cu consecinta dreptului
Achizitorului de a refuza primirea altor situatii de lucrari.

(b) Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre
Achizitor, Tn maximum 60 (saizeci) zile de la data inregistrarii la sediul Achizitorului a facturii fiscale
Tntocmita Tn temeiul Situatiei de plata acceptata.

15.7. Moneda platilor

(a) Moneda de referinta a contractului este: romaneasca, LEU

(b) Moneda in care se efectueaza platile este romaneasca, LEU

(c) Cursul de schimb valutar utilizat este cel valabil la: data facturarii

15.8. Revizuirea Preturilor
Pretul contractului nu se ajusteaza.

15.9. Plata la Rezilierea Contractului

(a) Dupa reziliere, Contractantul va fi indreptatit la restul de plata din valoarea Lucrarilor executate, cu
respectarea corectiilor/conditiilor stabilit in contract.

(b) Corectii:

1. orice sume la care Contractantul este indreptatit conform Contractului;

2. orice sume la care Achizitorul este indreptatit conform Contractului;

3. suma echivalenta cu 20% din valoarea acelor parti ale Lucrarii care au rdmas neexecutate la data
rezilierii Contractului, la care Achizitorul este indreptatita cu titlu de clauza penald, daca
Achizitorul a reziliat Contractul conform prevederilor contractuale.

(c) Suma neta de plata cuvenita va fi platita sau rambursata in termen de 45 (patruzecisicinci) de zile de la
data rezilierii Contractului.
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15.10. Fluxul de numerar

La elaborarea Conditiilor Specifice trebuie sa se aiba in vedere valoarea si esalonarea platii (platilor) catre
Contractant. Un flux de numerar pozitiv este in mod clar un beneficiu pentru Contractant, iar Ofertantii vor
tine seama de procedurile de plata intermediare atunci cand elaboreaza Oferta.

15.11.Garantie pentru plati in avans si buna executie

(a) Achizitorul nu acorda avans.

(b) Contractantul are obligatia de a constitui Garantia de Buna Executie a Contractului in maxim 5 (cinci)
zile lucratoare de la incheierea Contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a
contractantului, fara a depasi 15 zile de la data semnarii contractului de achizitie publica. Cuantumul
Garantiei de Buna Executie a Contractului reprezinta 5% din Pretul Contractului, fara TVA, respectiv

lei. Suma stabilita drept garantie se va constitui prin una din variantele
prevazute de art. 154 alin. (4) din Legea nr. 98/2016.

(c) Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce Contractantul a facut
dovada constituirii Garantiei de Buna Executie.

(d) Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, in limita sumei stabilita
drept garantie, daca Contractantul nu isi executa, executa cu Tntarziere sau executa necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul Contract.

(e) Achizitorul se obliga sa restituie Garantia de Bund Executie in conformitate cu art. 1542 alin. (5) din HG
395/2016, astfel:

1. 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;

2. restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate,
pe baza procesului-verbal de receptie finala.

(f) Platile partiale efectuate in baza prezentului contract nu implica reducerea proportionala a Garantiei
de Buna Executie.

(g) Tn cazul prelungirii duratei Contractului, Contractantul este obligat s prelungeascd in mod
corespunzitor Garantia de Bund Executie. In orice moment, pe perioada deruldrii Contractului,
Garantia de Buna Executie trebuie sa reprezinte cuantumul de 10 % din valoarea Contractului, fara TVA.

(h) Daca pe parcursul executdrii Contractului, Achizitorul executa partial sau total Garantia de Buna
Executie constituita pana la data executarii ei, Contractantul are obligatia ca, in termen de 5 zile de la
executare, si reintregeascd garantia raportat la restul rdmas de executat. in situatia in care
Contractantul nu indeplineste aceasta obligatie, atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o
notificare de reziliere, fara indeplinirea unei alte formalitati, cu 10 (zece) zile Tnainte de data rezilierii.

15.12. Plati catre terti

Solicitdrile de plata catre terti pot fi onorate numai in conditiile mentionate la art. XIX — Subcontractarea
din prezentul Contract, in conditiile stabilite in contract. Platile catre Subcontractanti pot fi facute cu
respectarea dispozitiilor Codului Civil si a prevederilor legale aplicabile precum si cu respectarea art. 218
din Legea 98/2016.
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Art XVI. REVIZUIREA S| MODIFICAREA CONTRACTULUI PRECUM SI DISPOZITII CONEXE

16.1. Modificari ale Contractului

(a) Partile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea si/sau
completarea clauzelor acestuia, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Partilor,
fara a afecta caracterul general al Contractului, in limitele dispozitiilor prevazute de art. 221-222 din
Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificari contractuale din HG nr.
395/2016 (art. 164 si 165).

(b) Modificarile nesubstantiale astfel cum sunt stabilite sunt singurele modificari ale Contractului care pot
fi facute fara organizarea unei noi proceduri de atribuire.
1. Urmdtoarele modificari se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 si ale HG

395/2016 precum si cu prevederile prezentului Contract si fara a afecta caracterul general al

prezentului Contract prin acordul Partilor, respectiv prin intermediul
notificdrilor/instructiunilor/dispozitiilor emise de Achizitor si confirmate de primire de catre
Contractant:

a) concluziile intalnirilor/sedintelor de monitorizare sau ca urmare a solicitarilor Achizitorului
privind remedierea Defectiunilor,

b) actiuni sau inactiuni a unui factor interesat in legatura cu activitatile din cadrul Contractului,
devenit Contractant au planificat, in limite rezonabile si conform prevederilor legale aplicabile,
resurse de timp, materiale si umane pentru gestionarea relatiei cu factorul interesat;

c) Tinlocuirea Personalului implicat in Contract, altul decat cel pentru care s-au aplicat factori de
evaluare;

d) necesitatea completarii rapoartelor/documentelor/rezultatelor activitatii Contractantului la
solicitarea expresa a Achizitorului si/sau revizuirea termenului/termenelor de predare a
rapoartelor/documentelor/rezultatelor finale si intermediare, ca urmare a:

- aplicarii mecanismului de acceptare a rezultatelor partiale si finale in cadrul Contractului
descris in Caietul de Sarcini la Capitolul “Managementul/Gestionarea Contractului si
activitati de raportare in cadrul Contractului” sau

- unor cereri exprese a factorilor interesati ce au legatura cu activitatile din Contract,
indiferent daca acesti factori interesati au fost inclusi in documentele achizitiei (Caiet de
Sarcini sau Propunere Tehnicd) sau daca implicarea acestora in activitatile din cadrul
Contractului a devenit necesitate ca urmare a dinamicii mediului extern in care se realizeaza
activitatile din Contract.

e) Cerinte determinate de mediul in care se realizeaza activitatile in cadrul Contractului, ca de
exemplu cercetare arheologica.

2. Notificarile/instructiunile/dispozitiile produc efecte cu conditia existentei sub forma de dovezi
suficiente si credibile ca fiecare Parte din Contract a actionat diligent la momentul planificarii
achizitiei, la momentul elaborarii Ofertei si pe perioada de derulare a Contractului, asa cum reies
acestea din Documentele Contractului:

a) continutul Caietului de Sarcini, in special, dar fara a se limita la, informatiile incluse la ”Contextul
realizarii acestei achizitii”, la ”"Ipoteze si riscuri”, la”Managementul/Gestionarea Contractului si
activitati de raportare in cadrul Contractului”.
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b) continutul Propunerii Tehnice, in special, dar fara a se limita la, "Abordarea si metodologia
propuse pentru executarea Lucrarilor”, “Managementul realizarii Lucrarilor”, documentand,
inclusiv prin intermediul comunicarilor dintre Parti, aparitia unui eveniment sau situatii care ar
putea genera modificari ale Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)
acceptat, conform prevederilor privind Obligatiile Partilor.

Orice notificare/instructiune/dispozitie referitoare la activarea optiunilor din Contract trebuie

justificata prin referire la continutul documentelor Contractului si al Graficului general de realizare

a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat. Urmatoarele modificari se realizeaza in conformitate

cu prevederile Legii 98/2016 si ale HG 395/2016 precum si cu prevederile prezentului Contract si

fara a afecta caracterul general al prezentului Contract prin acordul Partilor, respectiv prin Act

Aditional:

a) Tinlocuirea/introducerea de Subcontractanti,

b) revizuirea Pretului Contractului, cu utilizarea ajustarii pretului din punct de vedere economic,
asa cum este precizat la clauzele de la punctul 7.8 — Revizuirea preturilor,

c) orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare si bancilor
prin care se efectueaza platile,

d) schimbari la nivelul Legii, Regulamente CE, Reglementari, Standarde comunicate prin
intermediul Caietului de sarcini, Capitolul 9 — “Cadrul Legal ce guverneaza relatia dintre
Autoritatea Contractanta si Contractant” si/sau. “Metodologia propusd” din Propunerea
Tehnica,

e) solicitari specifice ale factorilor interesati ce pot lua inclusiv rol de entitati/autoritati cu atributii
in legatura cu Lucrarile care fac obiectul Contractului, respectiv solicitari privind necesitatea
obtinerii de avize/acorduri/autorizatii/permise sau altele asemenea, in plus fata de cele
solicitate prin legislatia in vigoare la momentul depunerii Ofertei,

f) drepturile si obligatiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de catre un
alt operator economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul
unui proces de reorganizare, in conditiile stabilite prin Lege.

Pentru a nu altera rezultatul procedurii de atribuire aferent prezentului Contract, eventuale

modificari ale elementelor mai sus mentionate, pe parcursul derularii Contractului, nu vor conduce

la obtinerea unui punctaj inferior celui precizat in Contract si in Raportul procedurii de atribuire.

Oricare dintre Parti notifica cealalta Parte, de indata ce devine constienta de o

neclaritate/ambiguitate sau incoerentd/neconcordantd intre Documentele Contractului. Tn cazul

unor astfel de neclaritati si incoerente, clarificarea aspectelor se va face printr-o instructiune data
de Achizitor.

Contractantul notifica Achizitorul imediat ce considera ca domeniul de aplicare 1i cere sa faca ceva

ce este ilegal sau imposibil. Tn cazul in care Achizitorul este de acord, acesta va emite o

instructiune/notificare/dispozitie in vederea aplicarii masurilor care se impun.

Partea care propune modificarea Contractului are obligatia de a transmite celeilalte Parti

propunerea de modificare a Contractului cu cel putin 30 (treizeci) de zile Thainte de data la care se

considera ca modificarea Contractului ar trebui sa produca efecte
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Modificarile contractuale, astfel cum sunt stabilite la clauzele 16.1.(a) si 16.1.(b), nu trebuie sa
afecteze, in nici un caz si Tn nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau
diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Contractantul a fost declarat castigator in cadrul
procedurii de atribuire.

16.2. Modificarea Contractului prin revizuire

(a)

Revizuirea prezentului Contract se realizeaza ca urmare a evaludrii activitatilor, rezultatelor si
performantelor Contractantului in cadrul Contractului. Modificarea Contractului prin revizuire
intervine cu scopul atingerii obiectului Contractului, care consta in Lucrarile pe care Contractantul se
obliga sa le execute in conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu dispozitiile legale,
aprobarile si standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare si conform cerintelor din Caietul
de Sarcini precum si a celorlalte anexe ale Contractului, care fac parte integranta din Contract, in
urmatoarele situatii:

1. Revizuirea Pretului Contractului cu respectarea prevederilor stabilite la clauza 15.8 — Revizuirea

Preturilor din prezentul Contract si/sau

2. Revizuirea datelor de intrare utilizate in derularea Contractului, respectiv revizuirea activitatilor
si/sau performantelor stabilite - Situatii care ar putea determina modificari ale Contractului sub
forma revizuirii: necesitatea completarii Rezultatelor activitatii Contractantului la solicitarea
expresa a Achizitorului si/sau revizuirea termenului/termenelor de predare a Lucrarilor partiale

si finale, inclusiv a celor suplimentare, ca urmare a:

- aplicarii mecanismului de acceptare a Rezultatelor partiale si finale Tn cadrul Contractului
descris in Caietul de Sarcini la Capitolul “Managementul/Gestionarea Contractului si
activitati de raportare in cadrul Contractului” sau

- unor cereri exprese a factorilor interesati ce au legatura cu activitatile din Contract,
indiferent daca acesti factori interesati au fost inclusi in documentele achizitiei (Caiet de
Sarcini sau Propunere Tehnicd) sau daca implicarea acestora in activitatile din cadrul
Contractului a devenit necesitate ca urmare a dinamicii mediului extern in care se realizeaza
activitatile din Contract.

16.3. Modificari contractuale si revendicari
16.3.1.Dreptul de a modifica

(a)
(b)

Achizitorul poate da instructiuni de modificare pentru si in limita sumelor stabilite la dispozitia
Achizitorului pentru Lucrarea/Lucrarile care fac obiectul Contractului.
Contractul poate fi modificat si atunci cand devine necesara achizitionarea de la Contractant a unor
lucrari suplimentare, inclusiv Echipamente care nu au fost incluse in Contract, dar care au devenit strict
necesare in vederea indeplinirii acestuia si trebuie achizitionate de la Contractant intrucat schimbarea
acestuia nu poate fi realizata din motive economice sau tehnice, legate, in principal, de cerinte privind
interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu Echipamentele deja incluse in Contract si cu lucrarile
deja executate in cadrul Contractului, iar schimbarea Contractantului cauzeaza Achizitorului dificultati
semnificative, materializate inclusiv prin cresterea semnificativa a costurilor. Suma la dispozitia
Achizitorului pentru astfel de suplimentari este mentionata mai jos:
1. Modificarile privind Lucrarile pot fi dispuse numai de catre Achizitor, in conformitate si in limitele
Contractului si ale normelor tehnice si legale aplicabile, in orice moment Tnaintea emiterii
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Procesului-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, fie direct printr-o instructiune emisa de
Achizitor in acest sens, fie printr-o cerere adresata Contractantului de a prezenta o propunere de
modificare. Contractantul are obligatia de a executa orice modificare emisa de catre Achizitor. O
modificare poate include:

i. schimbari ale cantitatilor pentru un articol de Lucrari din Contract (desi, asemenea
schimbari nu vor constitui in mod necesar o modificare);

ii. schimbari ale calitatii si ale altor caracteristici ale unui articol de Lucrari;

iii. schimbari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din Lucrari;

iv. Omiterea unor Lucrari;

v. Orice Lucrari suplimentare necesare pentru realizarea obiectivelor prevazute in Contract;

vi. Modificari in succesiunea sau durata de executie a Lucradrilor, din motive ce tin de
prioritatile Achizitorului.

Contractantul nu va face nici o alterare si/sau modificare a Lucrarilor pana cand Achizitorul nu va
dispune sau nu va aproba o modificare. Daca Achizitorul solicitd o propunere, inainte de a dispune
o modificare, Contractantul va raspunde, in scris, prin transmiterea urmatoarelor:

i. O descriere a activitatilor necesar a fi realizate si un grafic de executie pentru realizarea
acestora;

ii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificari ale Graficului general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat si ale termenului de finalizare
acceptat, daca e cazul si

iii. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiara a Lucrarilor.

Dupa primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea:

i. sdaprobe propunerea respectiva prin transmiterea instructiunii scrise privind modificarea
ii. sdorespingasau

iii. satransmita comentarii

Contractantul nu va intarzia executia Lucrarilor in perioada de transmitere a raspunsului
Achizitorului. Contractantul nu va executa nici o modificare doar daca aceasta este dispusa de
Achizitor, n scris

16.3.2. Evaluarea modificarilor
(a) Modificarile vor fi evaluate dupa cum urmeaza:

1.
2.
3.

la preturile din Contract sau

in lipsa preturilor corespunzatoare, preturile din Contract vor fi folosite ca baza de evaluare sau
la preturi noi corespunzatoare, care pot fi convenite de catre Parti sau pe care Achizitorul le
considera adecvate.

(b) Preturile pentru modificari vor include cota de profit astfel cum este precizata in Oferta si in niciun caz
modificarea/suplimentarea nu va fi mai mare de 15% din Pretul Contractului.

16.3.3. Notificarea prompta
(a) Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealalta Parte de indata ce are cunostinta de existenta unor
circumstante care pot intarzia sau Impiedica executia Lucrdrilor sau care pot genera o revendicare
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pentru plata suplimentara. Contractantul va lua toate masurile, cu diligenta specifica bunului
comerciant, pentru reducerea la minim a acestor efecte.

(b) Dreptul Contractantului la prelungirea Duratei de Executie sau la plata Costurilor suplimentare va fi
limitat la timpul si plata care i-ar fi revenit daca ar fi instiintat Achizitorul cu promptitudine si ar fi luat
toate masurile necesare.

16.3.4. Dreptul la Revendicare

Tn situatia in care Contractantul inregistreaza Costuri ca rezultat al oriciruia dintre Riscurile Achizitorului,
Contractantul va fi indreptatit la plata acestor Costuri. Daca, urmare a Riscurilor Achizitorului, este
necesara o schimbare a Lucrarilor, aceasta va fi considerata o Modificare.

Art XVII. DISPOZITII FINALE

17.1. incilcarea prevederilor contractuale

n cazul in care una dintre Parti incalcd una sau mai multe prevederi contractuale, vor fi aplicate masuri si
penalitati astfel cum sunt stabilite in contract. in cazul in care Contractantul nu furnizeaza Rezultatele/
Rapoartele in termenele convenite (ICP nr. [nr. ICP.), Achizitorul poate aplica plati de daune-interese
corespunzatoare in cuantum de 0,1 % din valoarea totala a achizitiei relevante pe zi lucratoare de
intarziere. Acelasi lucru se aplica in cazul in care Contractantul nu remediaza, in termenul stabilit,
deficientele identificate

17.2. Suspendarea Contractului

(a) Ordinul de suspendare a prezentului Contract, respectiv de sistare a lucrarilor, poate fi emis de catre
Achizitor. Suspendarea intra in vigoare in ziua in care Contractantul primeste o notificare oficiala, sau
la o data ulterioara, in cazul in care notificarea prevede acest lucru. Achizitorul trebuie, sa notifice cat
mai curand posibil, Contractantului pentru a relua activitatile suspendate sau informeaza
Contractantul cu privire la incetarea Contractului. Contractantul nu are dreptul sa pretinda
despagubiri in cazul suspendarii Contractului.

(b) Tn cazul in care procedura de acordare sau cea de executare a Contractului de Lucrdri este viciatd de
erori substantiale, nereguli sau de frauda, Achizitorul va suspenda/sista executarea Contractului.

(c) Tn cazul in care asemenea erori substantiale, nereguli sau fraude sunt imputabile Contractantului,
Achizitorul poate, suplimentar suspendarii/sistarii, sa refuze efectuarea platilor sau poate proceda la
recuperarea sumelor deja platite, proportional cu gravitatea viciilor, neregulilor sau fraudei.

(d) Tn cazul suspenddrii/sistarii temporare a executiei Lucrdrilor, durata de executie a Lucrarilor si durata
Contractului se vor prelungi automat cu perioada suspendarii/sistarii.

17.3. Incetarea Contractului
(a) Prezentul Contract poate inceta, prin:
1. executarea corespunzatoare a obligatiilor conform dispozitiilor prezentului Contract,
2. acordul de vointa al Partilor,
3. denuntarea unilaterald de catre o parte, in baza unui preaviz scris de 15 zile lucratoare transmis
de catre o Parte celeilalte Parti,
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4. rezilierea unilaterala de catre o Parte in cazul indeplinirii Tn mod necorespunzator sau
neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre cealalta Parte contractanta precum si in cazurile
expres mentionate in prezentul Contract,

5. indeplinirea sau, dupa caz, neindeplinirea conditiei,

6. imposibilitatea fortuita de executare.

(b) Achizitorul isi rezerva dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o notificare scrisa
adresata Contractantului, cu respectarea termenului stabilit in contract fara a mai fi necesara
indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante
judecatoresti si/sau arbitrale, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea,
Contractantul nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii, daca:

1.
2.

10.
11.

12.

13.

Contractantul nu-si indeplineste obligatiile esentiale, conform prevederilor Contractului;
Contractantul nu se conformeaza, in perioada de timp rezonabila, conform notificarii emise de
catre Achizitor, prin care i se solicitd remedierea Defectiunilor/neconformitatii precum si
executarea sau neexecutarea obligatiilor din prezentul Contract, care afecteaza in mod grav
executarea in mod corespunzator si la termen a obligatiilor contractuale ale Contractantului;
Contractantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitiile/notificarile emise de catre
Achizitor in conditiile prezentului Contract;

Contractantul a savarsit abateri profesionale;

Contractantul face obiectul unei proceduri de insolventd, lichidare, dizolvare,
administrare/supraveghere judiciara sau se ala sub controlul unei autoritati a incheiat o intelegere
cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat/incetat activitatea sau se afla intr-o situatie
asemanatoare, care rezultd dintr-o procedura similara reglementata de legislatia sau
reglementarile stabilite la nivel national, cu exceptia cazului in care Achizitorul isi rezerva dreptul
de a nu rezilia Contractul cu Contractantul impotriva caruia s-a deschis procedura generala de
insolventa, atunci cand, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de Contractant,
stabileste ca acesta are capacitatea de a executa Contractul de achizitie publica de Lucrari;
Contractantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Achizitorului;

Contractantul sau prepusii sdi se afla intr-o situatie de conflict de interese, iar aceasta situatie nu
poate fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;

Contractantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o
hotarare judecatoreasca definitiva;

are loc orice modificarea organizationald care implicd o schimbare cu privire la personalitatea
juridica, natura sau controlul Contractantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificadri sunt
realizate prin Act Aditional la prezentul Contract;

aparitia oricdrei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului;

Contractantul esueaza in a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garantiile ori asigurarile
solicitate sau persoana care furnizeaza garantia ori asigurarea nu este in masura sa-si indeplineasca
obligatiile la care s-a angajat prin Contract;

in cazul in care, printr-un act normativ, se modifica interesul public al Achizitorului in legatura cu
care se executa Lucrarile care fac obiectul Contractului;

Contractantul a incalcat obligatiile in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite
prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau
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prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in domeniul de activitate aplicabil Lucrarilor
care fac obiectul Contractului;

14. la momentul atribuirii Contractului, fie Contractantul se afla in situatia de a fi fost condamnat, prin
hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, fie persoana, care este membru al organului de
administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic ori are putere
de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, se afla in situatia de a fi fost
condamnata printr-o hotarare definitiva pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

vi.

Vii.

constituirea unui grup infractional organizat, astfel cum este prevazut prin art. 367 din Legea
nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin
dispozitille  corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care
Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

infractiuni de coruptie, astfel cum este prevdzut prin art. 289-294 din Legea 286/2009, cu
modificarile si completdrile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie,
astfel cum este prevazut prin art. 10-13 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea
si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin
dispozitiile  corespunzatoare ale legislatiei penale a statului  Tn care
Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este prevazut
prin art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin
dispozitiile  corespunzatoare ale legislatiei penale a statului  Tn care
Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

acte de terorism, astfel cum este prevazut prin art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr.
535/2004, privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile
ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care
Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

spalarea banilor, astfel cum este prevazut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, pentru
prevenirea si sanctionarea spalarii banilor precum si pentru instituirea unor masuri de
prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicatad, cu modificarile ulterioare, sau
finantarea terorismului, astfel cum este prevazut prin art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare sau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei
penale a statuluiin care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,
traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevazut prin art. 209-217
din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Contractantul, ca
operator economic, a fost condamnat,

frauda, astfel cum este prevazut prin articolul | din Conventia privind protejarea intereselor
financiare al Comunitatii Europene din 27 noiembrie 1995;

15. are loc o incalcare grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeana relevanta si care a fost
constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene si, ca urmare a acestui fapt,
Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Contractantului.
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n prezentul Contract sunt considerate incdlcari sau abateri grave ale obligatiilor contractuale, cu titlu

exemplificativ, dar fara a se limita la: neexecutarea Contractului, executarea unor Lucrari care prezinta

Defectiuni majore care le fac improprii utilizarii conform destinatiei prevazute in Contract, etc.

Achizitorul poate rezilia Contractul in urmatoarele cazuri:

1. in cazul in care predarea Lucrarilor in cadrul Contractului nu a inceput efectiv in termen de 15 zile
de la data stabilita, iar Achizitorul considera noua datda propusa de catre Contractant ca
inacceptabil3;

2. n cazul in care Contractantul nu pune in aplicare Contractul (Graficul general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, Grafic de facturare si de efectuare a platilor, ordin de
incepere), in conformitate cu Oferta sau incalca alte obligatii contractuale sau in mod repetat,
refuza sa respecte obligatii contractuale;

3. in cazul in care procedura de atribuire a Contractului sau punerea in aplicare a Contractului se
dovedesc a fi fost supuse unor erori substantiale, nereguli sau fraude;

4. in cazul in care Contractantul nu respecta obligatiile aplicabile in temeiul legislatiei de mediu,
sociale si de munca stabilite prin legislatia in vigoare aplicabila (Directiva 2014/14 / EU);

5. 1n cazul in care Contractantul sau prepusii sai sunt intr-o situatie care ar putea constitui un conflict
de interese sau un conflict de interese profesionale,

6. in cazul in care o modificare a Contractantului (juridic, financiar, tehnic, de organizare sau de
proprietate) este de natura sa afecteze in mod substantial punerea in aplicare a Contractului sau sa
modifice in mod substantial conditiile in care Contractul a fost atribuit initial;

7. Contractantul a comis o Abatere profesionala grava care ii pune in discutie integritatea, iar
Achizitorul poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a
unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative precum si in cazul Tn care
Contractantul sau una dintre persoanele, care sunt condamnate printr-o hotarare definitiva si au
calitatea de membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul
acestuia, sunt supuse unei proceduri judiciare de investigatie in legatura cu savarsirea uneia/unora
dintre faptele mentionate mai sus.

Achizitorul fisi rezerva dreptul de a denunta Contractul, printr-o notificare scrisd adresata

Contractantului, daca impotriva acestuia din urma se deschide procedura falimentului, Contractantul

avand dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din Contract indeplinita pana

la data denuntarii unilaterale a Contractului.

Contractantul poate rezilia Contractul in cazul in care:

1. Achizitorul a comis erori substantiale, nereguli sau fraude in cadrul procedurii de atribuire a
Contractului sau punerea in aplicare a Contractului;

2. Achizitorul nu isi indeplineste obligatiile care i revin, in special obligatia de a furniza informatiile
necesare pentru punerea in aplicare a Contractului.

Partea care intentioneaza sa rezilieze Contractul trebuie sa notifice celeilalte Parti aceasta intentie

precum si motivele invocate pentru reziliere. Partea notificata cu privire la intentia de reziliere a

Contractului de catre cealalta Parte, in termen de 30 zile de la data primirii notificarii poate prezenta

observatii, inclusiv masurile propuse pentru a continua indeplinirea obligatiilor sale contractuale. in caz
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contrar, decizia de incetare a Contractului devine executorie in termen de 30 zile de la expirarea
termenului de prezentare a observatiilor.

(h) Indiferent de motivele de reziliere, Contractantul trebuie sa ofere toatad asistenta necesara, inclusiv
informatii, documente si fisiere, pentru a permite Achizitorului sa completeze, sa continue sau sa
transfere lucrarile, fara a intrerupe activitati sau fara a avea vreun efect negativ asupra calitatii sau
continuitatii lucrarilor.

(i) Ca efect al rezilierii, Contractantul este raspunzator pentru daunele suportate de catre Achizitor, ca
urmare a incetarii Contractului, Tnainte de termen, din culpa Contractantului, inclusiv costuri privind
procedura de atribuire printr-un alt contract necesar pentru predarea sau continuarea Lucrarilor,
Achizitorul poate pretinde despagubiri pentru astfel de prejudicii, astfel cum este stabilit in contract.

(j) Contractantul nu are dreptul la daune pentru orice pierdere care rezultd din incetarea inainte de
termen a Contractului, inclusiv pierderea profiturilor anticipate, cu exceptia cazului in care pierderea
sau paguba au fost cauzate din culpa Achizitorului. Contractantul trebuie sa ia toate masurile necesare
pentru a reduce costurile, pentru prevenirea daunelor si pentru anularea sau reducerea
angajamentelor sale.

(k) Tn termen de 60 de zile de la data rezilierii Contractului, Contractantul trebuie si prezinte orice
Rezultat/Raport si orice factura necesara pentru Lucrarile care au fost predate inainte de data rezilierii.

17.4. incetarea Contractului ca urmare a fortei majore

Daca Forta majora si consecintele acesteia dureaza pentru o perioada mai mare de 90 zile, fiecare Parte
poate renunta la executarea Contractului pe mai departe. in acest caz, nici una dintre Parti nu are dreptul
de a cere despagubiri de la cealalta Parte, dar acestea au indatorirea de a-si onora toate obligatiile care le
incumba Tn temeiul legii si al Contractului pana la data respectiva.

17.5. incetarea Contractului pentru non-performanta
Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral Contractul, in cazul situatiilor care conduc la incetarea
Contractului pentru non-performanta:
- deviatii de la cerintele din Caietul de Sarcini privind nivelul calitativ al Lucrarilor,
- Tntarzieri mai mari de 90 de zile de la Punctele de reper/Jaloanele stabilite in graficul de executie
din propunerea tehnica;

17.6. incetarea Contractului pentru alte motive

(a) Contractantul accepta si intelege expres cd, pe perioada valabilitatii prezentului Contract, Achizitorul
are dreptul de a denunta unilateral Contractul, prin transmiterea catre Contractant a unei notificari
scrise, Intr-un termen, astfel cum este stabilit in contract, anterior datei la care incetarea produce
efecte, in cazul in care cuantumul despagubirilor si penalitatilor contractuale, datorate Achizitorului de
catre Contractant, conform prezentului Contract, depaseste 30% din Pretul Contractului.

(b) Prevederile prezentului Contract in materia rezilierii Contractului se completeaza, de drept, cu
prevederile in materie ale Codului Civil in vigoare.

17.7. Rezilierea/denuntarea unilaterala a Contractului

Contractantul declara ca a citit si inteles pe deplin cuprinsul clauzelor de la (17.7.) privind cazurile de
denuntare unilaterala din prezentul Contract si accepta expres continutul lor si efectele lor juridice.
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(a) Nerespectarea de catre Contractant, din culpa sa exclusivd, a obligatiilor asumate prin prezentul
Contract, da dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul si de a pretinde plata de daune-interese al
cdror cuantum se va stabili in conformitate cu prevederile Codului de Procedura Fiscala.

(b) Contractantul accepta si intelege expres ca, pe perioada valabilitatii prezentului Contract, Achizitorul
are dreptul la reziliere unilaterala si de indata a prezentului Contract, prin transmiterea unei notificari
scrise cu respectarea:

1.

Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 (zece) zile lucrdtoare de la
transmiterea notificarii de catre Achizitor, daca Contractantul nuisiindeplineste obligatiile asumate
in acest termen, iar, cu privire la plata daunelor-interese, prezentul Contract constituie titlu
executoriu.

Fara a fi necesare alte formalitati judiciare sau extrajudiciare prealabile (cum ar fi, dar fara a se
limita la: punerea in intarziere, interventia vreunei instante judecatoresti sau arbitrale, o alta
formalitate prealabila sau perioada de gratie) in cazul in care, pe o perioada de cel putin 12 luni de
la data incheierii prezentului Contract, Contractantul se afla in situatia de a avea angajati sau are
incheiate ntelegeri privind desfasurarea de activitati, direct sau indirect, in scopul Tndeplinirii
prezentului Contract, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare
si evaluare [mentionati, Tn functie de tipul procedurii: intr-o etapa sau in doua etape] a solicitarilor
de participare si a ofertelor [mentionati, in functie de tipul procedurii: intr-o etapa sau in doua
etape] depuse in cadrul procedurii de atribuire [introduceti identificarea procedurii din care a
rezultat acest Contract] sau angajati, fosti angajati ai Achizitorului sau ai [introduceti numele
furnizorului de servicii de achizitie implicat Tn procedura de atribuire] si fosti angajati ai acestora cu
care Achizitorul si [introduceti numele furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de
atribuire] a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii Contractului.]

(c) Dreptul Achizitorului de a pretinde daune-interese pentru neexecutare nu va fi afectat de o astfel de
incetare.
1. Atunci cand, pe perioada valabilitatii Contractului, Achizitorul invoca rezilierea, urmatoarele

dispozitii devin aplicabile:

- Achizitorul este exonerat de orice obligatie de plata catre Contractant, indiferent daca aceasta
s-a nascut sau este scadenta pana la data rezolutiunii;

- Contractantul va inapoia Achizitorului, in termen de 15 zile eventualele sume platite de acesta
pentru indeplinirea oricarei activitati in cadrul Contractului;

2. Contractantul datoreaza Achizitorului, cu titlu de daune-interese in situatia rezilierii Contractului

pe baza conflictului de interese, suma de 100 % din valoarea Contractului fie suma fixa si moneda,

cumulativ cu orice alte obligatii de platda in sarcina Contractantului pana la data incetarii

Contractului.

Contractantul accepta si intelege expres cd, pe perioada valabilitatii prezentului Contract,

Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral Contractul, prin transmiterea catre Contractant a

unei notificari scrise cu 15 zile lucratoare anterior datei la care incetarea produce efecte, in

urmatoarele cazuri:

- aluat cunostinta de faptul ca la momentul atribuirii Contractului, Contractantul se afla intr-una
dintre situatiile care ar fi determinat excludere acestuia din procedura de atribuire, in temeiul
articolului 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv fost condamnat prin hotarare definitiva a unei
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instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni [enumerati
infractiunile de la art. 164, alin. (1) din Legea 98/2016]

- a luat cunostinta faptul ca la momentul atribuirii Contractului, un membru al organului de
administrare, de conducere, de supraveghere al Contractantului, un membru cu putere de
reprezentare, de decizie sau de control asupra Contractantului se afla intr-una dintre situatiile
care ar fi determinat excluderea acestuia din procedura de atribuire, in temeiul articolului 164
din Legea nr. 98/2016, respectiv fost condamnat prin hotdrare definitivd a unei instante
judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni [enumerati infractiunile
de la art. 164, alin. 1 din Legea 98/2016

- are loc o incdlcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a
fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene si, ca urmare a acestui
fapt, Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Contractantului.

4. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral Contractul de Lucrari, in cel mult 30 (treizeci)
de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii Contractului
si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea Contractului
respectiv ar fi contrara interesului public.

(d) Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din Contract
indeplinita si receptionatd, pana la data denuntarii unilaterale a Contractului.

17.8. Insolvabilitatea

(a) Daca una dintre Parti este declarata insolvabila sub incidenta oricarei legi aplicabile, face obiectul unei
proceduri de dizolvare, faliment sau 1i sunt retrase autorizatiile de functionare cealalta Parte poate,
printr-o notificare, sa rezilieze Contractul imediat, fara vreo alta formalitate.

(b) Dupa reziliere Contractantul va preda Amplasamentul in termen de 5 (cinci) zile de la primirea
comunicarii de reziliere.

(c) Contractantul va lasa pe Santier, in cazul declararii insolvabilitatii sale, toate Utilajele Contractantului
specificate de catre Achizitor in notificare, acestea urmand a fi utilizate pana la terminarea Lucrarilor.

Art XVIII. CESIUNEA

(a) Tn prezentul Contract nu este permisd cesiunea sau ipotecarea drepturilor si obligatiilor ndscute din
acest Contract

(b) Tn cazul in care drepturile si obligatiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de
catre un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul
unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, Contractantul este obligat sa notifice
Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de catre o noua persoana juridica nascuta in urma unui
proces de reorganizare juridica a persoanei Contractantului, in termen de maximum (trei) zile de la
data nasterii noii persoane.

(c) Achizitorul are termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data notificarii de catre Contractant
pentru a-si exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea Contractului de catre o noua persoana
juridica nascuta in urma unui proces de reorganizare juridica a persoanei Contractantului.(de exemplu:
fuziune, divizare, etc.)
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Art XIX. SUBCONTRACTAREA
19.1 Orice intelegere scrisa prin care Contractantul incredinteaza o parte din realizarea Lucradrilor catre un
tert este considerata a fi un Contract de Subcontractare.

(a)

Contractantul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract si/sau poate schimba
Subcontractantul/Subcontractantii specificati in Propunerea Tehnica numai cu acordul prealabil, scris,
al Achizitorului si numai in conditiile art. 219 din Legea 98/2016, mentionand partea/partile din
Contract care va/vor fi subcontractat(e) precum si identitatea Subcontractantilor.

(b) Contractantul are obligatia de a prezenta la incheierea Contractului, contractele incheiate cu

(c)

(d)

Subcontractantii desemnati in cadrul Ofertei depusa pentru atribuirea acestui Contract.
Contractul/Contractele de Subcontractare se constituie anexa la Contract, facand parte integranta din
acesta.

Contractantul are dreptul de a solicita Achizitorului, in orice moment pe perioada derularii
Contractului, fie Tnlocuirea unui Subcontractant, ca urmare a terminarii unui Contract de
Subcontractare inclus in Contract, fie implicarea de noi Subcontractanti. Contractantul trebuie sa
solicite, Tn scris, aprobarea prealabila a Achizitorului inainte de incheierea unui nou Contract de
Subcontractare. Solicitarea n scris in vederea obtinerii aprobarii Achizitorului privind implicarea de noi
Subcontractanti se realizeaza conform celor stabilite in contract si numai dupa ce Contractantul a
efectuat el Tnsusi o verificare prealabila a Subcontractantului ce urmeaza a fi propus, prin raportare la
caracteristicile Lucrarilor care urmeaza a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164,
165 si 167 din Legea 98/2016 aplicabile Subcontractantului si capacitatea Subcontractantului de a
indeplini obiectul Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune. Aprobarea
privind Tnlocuirea unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant va fi acordata de Achizitor,
avandu-se in vedere, cel putin: caracteristicile Lucrarilor care urmeaza a fi subcontractate, motivele de
excludere precizate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, aplicabile Subcontractantului si
informatiile prezentate de Contractant privind capacitatea Subcontractantului propus pentru
indeplinirea obiectului Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune
precum si declaratia pe propria raspundere a noilor Subcontractanti privind asumarea respectarii
prevederilor din Caietul de Sarcini. Orice Subcontractant propus si aflat in situatiile de excludere va fi
respins de catre Achizitor. Notificarea Achizitorului se va face cu 15 zile inainte de momentul inceperii
activitatii in care respectivul Subcontractant este implicat, conform prevederilor contractuale privind
comunicarea intre Parti si cu prezentarea documentelor pentru verificarea formei de inregistrare si,
dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, detinerea unei autorizatii pentru
realizarea Lucradrilor in cauza, motivelor de excludere, a capacitatii si resurselor pentru Lucrarile care
urmeaza sa fie executate, etc. Achizitorul va notifica decizia sa Contractantului in termen de 10 zile de
la data primirii notificarii.

Niciun Contract de Subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre Subcontractant si Achizitor.
Contractantul este pe deplin raspunzator fatda de Achizitor pentru modul in care indeplineste
Contractul. Contractantul va raspunde pentru actele si faptele Subcontractantilor sdi ca si cum ar fi
actele sau faptele Contractantului. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a
Contractului sau a angajarii de catre Contractant a unor Subcontractanti pentru executia Lucrarilor nu
va elibera Contractantul de niciuna dintre obligatiile sale din Contract.
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(e) Tn cazul in care un Subcontractant nu reuseste s& si execute obligatiile contractuale, Achizitorul poate
solicita Contractantului fie sa inlocuiasca respectivul Subcontractant cu un alt Subcontractant, care sa
detina calificarile si experienta solicitate de catre Achizitor, fie sa preia el insusi executia Lucrarilor.

(f) Lucrarile incredintate unui Subcontractant de catre Contractant nu pot fi incredintate unor terte parti
de catre Subcontractant.

(g) Orice schimbare a Subcontractantului fara aprobarea prealabild in scris a Achizitorului sau orice
incredintare a Lucrarilor de catre Subcontractant catre terte parti va fi considerata o incalcare a
Contractului, situatie care indreptateste Achizitorul la rezilierea unilaterala a Contractului si obtinerea
de despagubiri din partea Contractantului.

(h) Tn orice moment, pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul trebuie si se asigure cd
Subcontractantul/Subcontractantii nu afecteaza drepturile Achizitorului in temeiul prezentului
Contract.

(i) Tn orice moment, pe perioada deruldrii Contractului, Achizitorul poate solicita Contractantului s3
Tnlocuiasca un Subcontractant care se afla in una dintre situatiile de excludere specificate la art. 164,
art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016.

(i) Tn cazul in care un Subcontractant si-a exprimat, in conformitate cu prevederile art. 218 din Legea
98/2016, optiunea de a fi platit direct, atunci aceasta optiune este valabila numai daca sunt indeplinite
n mod cumulativ urmatoarele conditii:

1. aceasta optiune este inclusa explicit in Contractul de Subcontractare constituit ca anexa la Contract
si facand parte integranta din acesta.

2. Contractul de Subcontractare include la randul sau o anexa explicita si specifica privind modalitatea
in care se efectueaza plata directa de Achizitor catre Subcontractant si care precizeaza toate si
fiecare dintre elementele de mai jos:

a) pentru fiecare Lucrare/ activitate aferenta partii din Propunerea Tehnicd, anexa la Contract,
astfel cum a fost incheiat intre Contractant si Achizitor — partea din Lucrare/ activitate sau
Lucrare/ activitatea realizat/realizata de Subcontractant astfel cum va fi specificata in factura
prezentata la plata,

b) modalitatea concreta de certificare a Lucrarii/activitatii de catre Contractant pentru rezultatul
obtinut de Subcontractant/Lucrarea executata de Subcontractant inainte de prezentarea
facturii de catre Contractant Achizitorului,

c) partea/proportia din suma solicitatd la plata corespunzatoare Lucrarii/activitatii care este in
sarcina Subcontractantului, prin raportare la conditiile de acceptare la plata a facturilor emise
de Contractant pentru Achizitor, asa cum sunt acestea detaliate in Contract,

d) stabileste conditiile in care se materializeaza optiunea de plata directa, precizeaza contul bancar
al Subcontractantului.

Art XX. FORTA MAJORA

20.1. Definitie

Termenul ,,Forta majora” utilizat in prezentul Contract insemna un eveniment independent de controlul
Partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii
Contractului si care face imposibila indeplinirea obligatiilor de catre una dintre Parti si include calamitati,
greve, sau alte perturbari ale activitatii industriale, actiuni ale unui inamic public, razboaie, fie declarate
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sau nu, blocade, insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren, cutremure, furtuni, trasnete, inundatii,
deversari, turbulente civile, explozii si orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul
Partilor si care nu ar putea fi evitate prin luarea masurilor corespunzatoare de diligenta.

20.2. Masurile care se impun in caz de forta majora

(a) Forta majora exonereaza de raspundere Partile in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor
asumate prin prezentul Contract, in conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul civil. Forta majora
trebuie constatata de o autoritate competenta.

(b) Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in
maximum 5 (cinci) zile] de la aparitie. Dovada fortei majore va fi certificata de Camera de Comert si
Industrie a Romaniei.

(c) Partea care a invocat forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei
acesteia In maximum 15 (cincisprezece) zile de la incetare.

(d) Daca aceste Tmprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6 (sase) luni, fiecare parte poate
renunta la executarea Contractului pe mai departe. in acest caz, nici una dintre Parti nu are dreptul de
a cere despagubiri de la cealalta Parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile care le
incumba Tn temeiul Legii si al Contractului pana la data respectiva.

Art XXI. LEGEA APLICABILA

21.1 Limba Contractului

Limba prezentului Contract si a tuturor comunicarilor scrise va fi limba oficiala a Statului Roman, respectiv
limba romana.

21.2 Legea aplicabila

Legea aplicabila prezentului Contract, este legea romana, Contractul urmand a fi interpretat potrivit acestei
legi.

Art XXII. SOLUTIONAREA EVENTUALELOR DIVERGENTE SI A LITIGIILOR

(a) Achizitorul si Contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil3, prin tratative
directe si negociere amiabila, orice neintelegere sau dispute/divergente care se poate/pot ivi intre ei
in cadrul sau in legdtura cu indeplinirea Contractului. Fiecare parte trebuie sa raspunda la o solicitare
de solutionare amiabild in termen de maximum 30 (treizeci)]de zile de la solicitare. Perioada de
realizare a unei intelegeri amiabile este de 60 (saizeci) de zile de la data solicitarii de solutionare a
disputei.

(b) Daca disputa nu a fost astfel solutionata si Partile au, in continuare, opinii divergente in legatura cu sau
in Tndeplinirea Contractului, acestea trebuie sa se notifice reciproc si in scris, in privinta pozitiei lor
asupra aspectului in disputad precum si cu privire la a solutia pe care o intrevad pentru rezolvarea ei.

(c) Daca incercarea de solutionare pe cale amiabild esueaza sau daca una dintre Parti nu raspunde in
termen la solicitare, oricare dintre parti:

1. se poate adresa unui mediator, pentru procedura de mediere, ca procedura prealabild
obligatorie , respectiv instantelor judecatoresti civile in circumscriptia carora se afla sediul
Achizitorului;
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2. se poate adresa direct instantelor civile in circumscriptia carora se afla sediul Achizitorului, cu
conditia indeplinirii procedurii prealabile (medierea) pana la primul termen de judecatd, sub
sanctiunea respingerii actiunii, potrivit legii.

(d) Pe perioada solutionarii divergentelor, Contractantul este obligat sa continue executia Lucrarilor astfel
cum sunt stabilite prin prezentul Contract. in situatia nerespectarii acestei obligatii, Achizitorul este
indreptatit la despagubiri in valoare de 0,1%/zi din valoarea Contractului, pentru neexecutarea
obligatiilor contractuale.

22.1. Concilierea

Interpretarea clauzelor contractuale, disputele, divergentele, evaludrile precum si orice alte diferende
privind executarea prezentului Contract vor fi transate pe cale amiabild, prin conciliere directa -
Interpretarea clauzelor contractuale, disputele, divergentele, evaludrile precum si orice alte diferende
privind executarea prezentului Contract vor fi transate pe cale amiabila, prin conciliere directa.

22.2. instiintarea de nemultumire

n situatia in care concilierea nu duce la solutionarea conflictului si punerea in acord a Partilor, Partea
nemultumita va notifica celeilalte Parti intentia sa de a actiona in instanta in termen de 15 (cincisprezece)
zile] de la data la care a notificat celeilalte Parti aceasta intentie a sa.

22.3. Litigii

(a) O disputa care face obiectul unei instiintari de nemultumire va putea fi dedusa spre solutionare
instantelor de drept comun a caror competenta teritoriala va fi stabilita prin raportare la sediul
Achizitorului.

(b) Daca, dupa 15 (cincisprezece) zile de la inceperea tratativelor, Partile nu reusesc sa rezolve in mod
amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze fie prin arbitraj la
Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania

Contractantul declara expres ca a citit cuprinsul clauzelor si declard, Tn mod expres, ca a inteles pe deplin

continutul acestora precum si efectele lor juridice.

Prezentul Contract reprezintd vointa libera a Partilor, exprimata in conditiile Legii nr.98/2016, si se

semneaza de catre acestea astfel cum au fost agreate clauzele Contractului si intinderea obligatiilor

asumate, orice alte intelegeri anterioare, scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridica.

Drept pentru care, ca urmare a declararii castigatoare a Ofertei Contractantului, in cadrul procedurii de

atribuire a Contractului de achizitie publica de lucrari, Partile au incheiat prezentul Contract azi,

....................... N .eeeieeeeeveeeenns, In 2 (doua) exemplare.
Achizitor/Autoritatea Contractants, Executant/Contractant
COMUNA REDIU L) SRL
PRIMAR ADMINISTRATOR,

Ciprian GROSU e
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MEMORIU DE PREZENTARE

Denumirea: Loc de joaca — Gradinita Rediu

Amplasament: judetul Tasi, comuna Rediu, satul Rediu, Soseaua Valea Rediului, NC 72808
Beneficiar: Comuna Rediu

Proiect faza: D.T.A.C.

Elaborarea prezentei documentafii prevede amenajarea unui loc de joaca in incinta
Gradinitei Rediu.
Ansamblul este amplasat pe terenul solicitantului situat judetul Iasi, comuna Rediu, satul Rediu,
Soseaua Valea Rediului, nr. cad. 72808.

Documentatia este in conformitate cu prevederile Legii 50/1991/1997 modificatd si
completati, Legea 350/2001, HGR 525/1996, HGR 789/1997, HGR, 19?’.'99 HE‘-‘RW}IH]U*]S’,
HGR925/1995 si Legea 184/1996 si are la bazd urmitoarele acte: :‘ a v 7

i

- Certificatul de urbanism nr. 492 din 09.12.2022 L‘
- S teren = 2600.00 mp '
- Documentatie de inscriere in cartea funciara
- Elemente ale temei de proiectare. \ 2 Y/ '
L 7
Date generale: _ ' ¥
a. Amplasamentul; topografia acestuia: trasarea lucrarilor. & / =

Solutia adoptata a avut in vedere reglementarile urbanistice prevazute prin Certificatul de
urbanism. ) /

Terenul este identitficat cadastral potrivit planului de situatic avizatde Oficiul Judetean de
Cadastru, Geodezie si Cartografie Iasi.

Folosinta actuald a terenului conf. CF: construit, Categoria de folosinta: curti constructii.
Destinatia stabilita prin documentatia de urbanism; UTR | — Zona centrala cu functiuni mixte.

Lchipare edilitard: conform certificatului de urbanism, zona este echipatd edilitar:
alimentare cu energie electrica, apa/canalizare, gare naturale.

Calea de acces adiacenta amplasamentului (Soseaua Walea Rediului), permite accesul atat
a autoturismelor proprietate personala cét si a persoanelor. Drumul constituie in acelasi timp si
acces P.S.1,

Situatia existenta:
[n prezent exista pe amplasament doua imobile. ambele fiind unitati de invatamant;

Gradinita si Scoala Gimnaziala. Cele doua constructii sunt separate printr-un gard interior, astfel
incat spatiile destinate fiecareia dintre cle sa functioneze in mod independent.



PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE
5.C. M.G.ALLPROJECTS S.R.L. 5.C. MYTECH CONNECT S.R.L.

J22-3283-2008, CUI1 24704216 127/759/27.10.2011  CUI 29270428

In incinta alocata Gradinitei, la limita posterioara a proprietatii, exista o platforma
betonata cu dimensiunile 12.00 x 7.00 m (84.00 mp), pe care se doreste amenajarea unui loc de
joaca, destinat exclusiv copiilor inscrisi la Gradinita Rediu,

Situatia propusa:
Locul de joaca pentru copii, propus pentru amplasare in spatele Gradinitei Rediu, in

incinta unitatii de invatamant, va fi amenajat astfel incat sa respecte legislatia in vigoare pentru
aceste categorii de obiective, principalul aspect avut in calcul fiind siguranta utilizatorilor.

In raport cu limitele proprietatii si imobilele invecinate, obiectivul propus este amplasat astfel:

- Nord — 15.00 m pana la limita de proprietate; nu exista constructiii invecinate;

- Est —3.70 m fata de¢ imobilul alaturat — Gradinita Rediu;

- Sud — 32.90 m pana la limita de proprietate; 9.15 m fata de imobilul invecinat — Scoala
Gimnaziala Rediu;

- Vest — 2.75 m pana la limita de proprietate; nu exista constructii invecinate.

Ansamblul este amplasat la limita posterioara a proprictatii, pe platforma betonata
existenta, cu dimensiunile de 12.00 x 7.00 m (84.00 mp). Betonul va fi acoperit cu un covor
cauciucat sintetic, cu rol de absorbtie a socurilor. Platforma va fi imprejmuita pe trei laturi (limita
posterioara st lateralele) cu gard din lemn cu inaltimea de 0.80 m.

Sunt folosite urmatoarele echipamente:
- groapa cu nisip

Model B10-2

Grupda de varsta Pana la 12 ani

iniltimea maxima de cidere liberd -

Tipuri de jocuri Modelare pe nisip, jocuri tematice
Suprafete admisibile pentru zona de cadere -

Conformitatea standardelor BS ENI1176-1

500 x 250 H=250 ¢m

Structura profile rotunde din lemn - seria
Natura, 3-12 ani

Structura echipamentului este realizata din lemn
de rasinoase strunjit in 4 straturi @100 mm,
uscat la 10% umiditate, impregnat cu grund de
protectie impotriva cariilor si lacuit cu trei
straturi de lacuri acrilice ecologice pentru uz
exterior, indeplinind cerintele BDS EN1176-1.
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Profilul structurii lemnului corespunde sarcinilor la utilizarea echipamentului.

Structura echipamentului este proiectata in conformitate cu cerintele BDS EN1176-1, atat in ceea
ce priveste sarcinile constante si variabile, in functie de numarul de utilizatori pe zona sau volumul
respectiv, cdt si in ceea ce priveste toate cerintele acestuil standard pentru protectie impotriva
caderilor si protectie impotriva tuturor tipurilor de prindere.

Module din placaj

Pentru producerea modulelor plate — acoperisuri, despdrtitori, balustrade, portaluri, panouri de joc
etc., se foloseste un placaj hidrofob de mesteacan cu grosimea de 15 mm, tratat cu trei straturi de
grund si vopsele si Jacuri exterioare pe bazi de apa, intdlnind cerintele BDS EN1176-1.
Componentele polietilenei

Toate componentele din polietilena (scaune, capace de sigurantd, dopuri) sunt produse prin turnare
prin injectie din polietilend colorata de inaltd densitate, de inaltad calitate, cu adaugarea
ingredientelor necesare pentru a asigura plasticitatea si rezistenta la intemperii si UV necesare.

- un leagan cu doua scaune

Model L06-C+K

Grupa de varsta 0-12 ani

[naltimea maxima de cadere Ii‘berﬁ 100 cm

Tipuri de jocuri Legandndu-se

Suprafete admisibile pentru zona de céidere Nisip, suprafaté sintetica cu absorbtie a socurilor,
sipci de lemn

Conformitatea standardelor BS EN1176-1. BS EN1176-2, BS EN71-3.

Structura profilelor metalice dreptunghiulare - seria Metal Equipment
Structura utilajului este realizata din profile

de otel 80/80 x 2 mm. Structura este

proiectatd in conformitate cu cerintele BDS

ENI1176-1, atdt in ceea ce priveste sarcinile e ——
constante si variabile, cit si numérul de

utilizatori  pe  volumul $i  suprafata

respectivi, cat si in ceea ce priveste toate

cerintele prezentului standard de protectie @- =
impotriva caderilor si protectie impotriva

tuturor tipurilor de prindere.

Structura metalica este grunduita cu grund

epoxidic pentru metal, dupa degresare si

curatare rugina, si vopsita cu vopsea

poliuretanica bicomponenta pentru uz exterior cu rezistenta mare la UV si la zgarieturi.
Compozitia chimica a acoperirii indeplineste cerintele BDS EN1176-1.

P8
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Componentele polietilenei

Toate componentele din polietilena (scaune, capace de siguranta. dopuri) sunt produse prin turnare
prin injectie din polietilend coloratd de inaltd densitate, de Tinaltd calitate, cu adiugarea
ingredientelor necesare pentru a asigura plasticitatea §i rezistenta la intemperii 51 UV necesare.
Componentele cauciucului

Toate componentele din cauciuc ale echipamentului sunt confectionate din cauciuc stiren-butadien
SDR colorat cu duritate shore 80, indeplinind cerintele de rezistenta la intemperii si UV.

- un balansoar pentru doua persoane

Model B09

Grupd de varsta 3-12 ani

Inaltimea maxima de cadere libera 100 ¢cm

Numarul maxim de utilizatori 2

Dimensiunea instalatiei 32 x 250 x 67 cm

Zond de siguranta 11 m2

Tipuri de jocuri Leganandu-se

Suprafete admisibile pentru zona de cadere larba, nisip, suprafaté sintetica care absoarbe
socurile

Conformitatea standardelor BS ENI1176-1, BS ENI176-6, BS EN71-3.

Structura profilelor rotunde din lemn - seria

Optima

Structura echipamentului este realizata din lemn de

rasinoase 2 straturi 85x85 mm, uscat pana la 10% h

umiditate. impregnat cu un grund care previne = {(;

deteriorarea si lacuit cu trei straturi de lacuri acrilice a

ecologice pentru uz exterior, indeplinesc cerintele BSD

ENF176-1. Profilul lemnului structurii corespunde

sarcinilor la utilizarea echipamentului.

Structura echipamentului este proiectata in conformitate

cu cerintele BDS EN1176-1, atat in ceea ce priveste sarcinile constante si variabile, in functie de
numirul de utilizatori pe zona sau volumul respectiv, clt si in ceea ce priveste toate cerintele

acestui standard pentru protectie impotriva caderilor si protectie impotriva tuturor tipurilor de
prindere. Toate marginile sunt rotunjite cu o razi de 10 mm.
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Componente metalice utilizate in echipament

Pentru consolidarea structurii podelei echipamentelor mai mari. se utilizeaza structuri metalice
ascunse de profile de 80x40, 60x40 si o coloand verticala @ 108/2. Structurile de acoperis ale
acestui echipament sunt consolidate cu ajutorul suporturilor metalice din teavd @ 32x2. Pentru
intdrirea stilpilor unora dintre echipamente se folosesc dispozitive de pretensionare orizontale
pentru tevi de profil 32x2. Mijloacele de acces sunt echipate cu manere metalice din teava de profil
@®25/2. Articolele metalice sunt amorsate cu grund epoxidic pentru metal, dupa degresare si
curitare rugina, i vopsite cu vopsea poliuretanica bicomponenta pentru uz exterior cu rezistenta
mare la UV si la zgdrieturt. Compozitia chimica a acoperirii indeplineste cerintele BDS EN1176-1.
Componentele polietilenei

Toate componentele din polietilena (scaune, capace de sigurantd, dopuri) sunt produse prin turnare
prin injectie din polietilend coloratd de inaltd densitate. de inaltd calitate, cu adaugarea
ingredientelor necesare pentru a asigura plasticitatea si rezistenta la intemperii st UV necesare.
Componentele cauciucului

Toate componentele din cauciuc ale echipamentului sunt confectionate din cauciuc stiren-butadien
SDIR colorat cu duritate shore 80, indeplinind cerintele de rezistenta la intemperii si UV.

- doua balansoare individuale cu ar¢ (sau figurine pe arc)

Inaltime scaun de Ia sol -catel 580 cm

Inaltimea scaun de la sol-motocicleta 730 cm

Greutatea totald a produsului fabricat prin metoda de
rotatie, trebuie s fie de cel putin 8 kg.

Produsul va fi proiectat intr-un mod care sé nu
impiedice utilizatorul sa-si mentind echilibrul.

Pe figurina va cxista un slot de prindere, pe care
utilizatoru! si se poaté tine cu méinile

Pe figurina va exista o supratati de presare (tip treapta),
unde utilizatorul s poati beneficia de sprijin cu
picioarele.

Arcul flexibil din otel, fabricat din otel 60SiCr8 cu 4-6
fire elicoidale sertizate, in diferite optiuni de culoare,

trebuie sa aiba un diametru material de cel putin O18mm. +/- Imm si un diametru exterior de
A150mm +/- 10mm.

In timpul intinderii arcului de otel, dimensiunea de apropiere a celor doua puncte trebuie si fie de
cel putin 15 mm.

Flexibilitatea arcului trebuie sa tie de cel mult 30 de grade in raport cu suprafata tangentiala.

L]
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- un tobogan (Joc de joaca pentru copii, combinat)

Model MMI110

Grupd de varstd 3-12 ani

Inaltimea maxima de cadere libera 150 cm

Numarul maxim de utilizatori 10

Dimensiunea instalatiei 489 x 296 x 319 ¢cm

Zona de sigurantd 41 m2

Tipuri de jocuri Urcarea. alunecarea, echilibrarea

Suprafete admisibile pentru zona de cadere Nisip, suprafata sinteticd care absoarbe socurile
Conformitatea standardelor BS EN1176-1, BS EN1176-3

Constructia profilelor
metalice  pitrate -
Seria plini
Constructia  instalatiei
este  realizatd  din
profile  metalice cu
dimensiunea  60/60/2,
grunduite ¢u  grund
epoxidic si vopsite in
doud straturi cu
vopsele poliritan
pentru uz exterior care

respectd cerintele BDS
ENI1176-1.

Constructia  instalatiel
este proiectata conform cerintelor BDS EN1176-1, atat in ceea ce priveste sarcinile constante si
variabile, in functie de numarul de utilizatori pe suprafatd sau volum, cét si in ceea ce priveste
toate cerintele acestui standard de protectie impotriva caderii. si protectie impotriva tuturor
tipurilor de prindere. Toate marginile sunt rotunjite cu o raza de 10 mm.

Elemente HPL si PVC

Toate armdturile. curelele. consolele etc., precum si toate modulele plane, acoperisurile,
despartitorii. portalurile, panourile de joc, lateralele scérilor si podurilor, peretii verticali de catérat,
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tunelurile, arcadele etc. sunt realizate din HPL in diferite culori si asamblate peste tot cu conexiuni
cu suruburi cu capete ascunse si piulite asigurate impotriva desurubarii,

Elemente metalice implicate in instalatii

Toate celelalte elemente metalice din instalatie - ménere, laterale ale scarilor, parghii, balustrade,
pereti despartitori etc. sunt, de asemenea, galvanizate la cald si apoi amorsate si vopsite, precum si
constructia unitdtii. Compozitia chimica a acoperirii indeplineste cerintele BDS EN1176-1.
Platforme, trepte, rampe, pereti de citirat si scaune

Sunt realizate din placaj de mesteacan laminat in relief, rezistent la uzurd. pentru utilizare in
exterior, cu grosimea de 18 mm si margini protejate suplimentar, montate de un numar suficient de
placi de colt si fitinguri filetate metalice.

Elemente din sfoara

Pentru producerea elementelor de cablu se foloseste un cablu special din otel multi-sdrma 16
mm. Fiecare dintre miezuri este impletit cu o impletitura de poliamida care izoleaza firele de otel.
Legarea cablurilor individuale la armaturile din otel se face prin conexiuni din aluminiu extrudat,
iar legatura dintre cabluri, acolo unde se intersecteazi. se face prin bile speciale din poliamida cu
gauri de tranzitie divergente,

Elemente din polietilena

Toate elementele din polietilena (scaune. capace de protectie. dopuri) sunt realizate prin injectare
de polietilenad coloratd de inaltd calitate cu densitate mare cu adaugarea ingredientelor necesare
pentru a asigura plasticitatea si rezistenta necesard la intemperii i razele UV,

Elemente de cauciuc

Toate elementele de cauciuc din instalatie sunt realizate din cauciuc butadien-stiren colorat SDR
cu duritate shore80. indeplinind cerintele de rezistentd la conditiile meteorologice si razele UV.
Diapozitive din fibra de sticla

Pentru producerea diapozitivelor se folosesc rasini de poliester de inalta calitate cu pigmentii si
aditiv'i necesari pentru culoare si plasticitate. Intreaga structurd este multistratificata si fntarita cu
fibra de sticla. Suprafata de lucru si marginile sunt extrem de netede si tratate cu gel de poliester.
Toate materialele utilizate in productia de diapozitive indeplinesc cerintele BDS EN71-3.

Toate dimensiunile geometrice ale glisierelor ndeplinesc cerintele BDS ENI1176-1 si BDS
EN1176-3.

Articulatii

Fitinguri metalice, filetate, zincate cu M8, M10 si M12 sunt utilizate pentru asamblarea modulelor
individuale si a constructiei. Toate capetele suruburilor si piulitelor care nu au o confliguratie plati
si sunt proicctatc pentru o unealtd speciald sunt ascunse cu capace speciale.

Peniru fixarea unor module pe structurd se folosesc placi de colt galvanizate cu grosimea necesara,
oferind indicatorii de rezistentd ai modulului.

J27/759/27.10.2011  CUI 29270428



vandalismul.

Lungime —120 em: 160 cm: 180 cm;
inaltime — 84 cm

Latime — 52 cm :
Elementele structurale sunt produse din lemn de rasinoase uscate selectate cu profilul
corespunzator. Caracteristicile lor tehnice si operationale corespund sarcinilor necesare in timpul
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dona banci
Banca de parc metalica, realizata din sezut si spatar din lemn si

baza metalica. Aceasta banca este realizatd pentru instalare cu
suruburi de ancorare pe suprafata tare. Toate piesele din lemn
sunt fixate cu suruburi pe partea metalici pentru a evita

Indicatori fizici:

PROIECTANT DE SPECIALITATE
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functionarii echipamentului. Toate piesele sunt lustruite, impregnate si lacuite cu trei straturi de lac
acrilic ecologic, potrivit pentru conditiile exterioare. Imbinarile sunt acoperite cu ciptuseala
filetatd din metal galvanizat cu capete infundate si nu pot fi desfacute.

Suprafata teren

2600.00m?

C1 — constructie existenta

Constructie administrativa

si social-culturala —

Gradinita
Suprafatd construita C1 241.00m?
Suprafata desfasurata C| 241.00m?

C2 — constructie existenta

Constructie administrativa
si social-culturala — Scoala

Gimnaziala

Suprafata construita C2 303.00m?
Suprafata desfagurata C2 606.00m”
Suprafatd construita totala C1+C2 544.00m?
Suprafati desfasurata totala C1+C2 847.00m?
Loc de joaca — amenajarc propusa

Suprafata amenajata 84.00 m?
Suprafata alei, trotuare. parcari 334.00 m?

Suprafata spatii verzi

1638.00 m*
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P.O.T. existent/propus 20.93%
C.U.T. existent/propus 0.325mp/Ade

Obiectivul propus nu genereaza deseuri suplimentare. Colectarea, depozitarea si preluarea
deseurilor se va face in continuare la fel ca si in prezent, conform
normelor in vigoare si in acord cu prevederite contactului incheiat cu
operatorul de salubritate din zona (respectiv Girexim Universal S.A.).

La locul de joaca pentru copii vor ti amplasate doua cosuri de
gunoi realizate din baza de otel si cos de otel.

Cos—P29/45cm
Baza — @40/ 100 ¢cm

Echipamentele vor fi livrate de o firma specializata, iar montajul acestora va fi realizat de
personal calificat. cu respectarea tuturor normelor in vigoare privind acest tip de lucrari.
Respectiva firma se va asigura ca toate echipamentele sunt conforme si complete, nu prezinta
defecte de fabricatie si nu lipsesc elemente necesare montajului.

Verificarea periodica a echipamentelor va fi facuta de personalul auxiliar tehnic al
Gradinitei. Lucrarile de mentenanta si eventualele re draﬁ 'I.IHI: i_ﬂ'.u'ﬁm. de personal calificat. astfel
incat echipamentele sa-si pastreze atat garantia, cat 3i uLllrJh[:: :n -.-xpkmt&r;

Pe toata durata folosirii spativlui amen: a]j;u copiif vor f1’ supravegheati de un adult calificat
{(educator). care ii va instrui cu privire la utilizarea LL|'1,lj."I'..1Il‘|:_H[L|nI‘ prevazute pe amplasament
(leagan, balansoar. tobogan, etc.). Echipamentelg vor fi Lll_.‘_;lfl ite pe supratata destinata locului de
'._'u-::-ucﬁ.,yf wintre ele si utilizarea sa se poata face

joaca la distanta unele fata de altele. astfel incs
fara a exista riscul de ranire a utilizatorilor.

& arh. Vasile Anca-Elena



PROGRAM
pentru controlul calitatii lucrarilor de

Vizat,

Inspectoratul Judetean in Constructii

constructii pe faze determinante P ’;_’:_' b;‘-'-i:
LUCRARI DE REZISTENTA % '*Jjg\
N —
» DENUMIRE LUCRARE: __ LOC DE JOACA GRADINITA REDIU ™ “‘66.\
» AMPLASAMENT: judetul {asi, comuna Rediu, satul Redlu, Valea Red;ulul, nr. cad}\
72808 _ Zn el oEﬁ
» BENEFICIAR: COMUNA REDIU i\ S | <)
> PROIECTANT DE SPECIALITATE  S.C. M.G. ALLPROJECTS S.R.L. -a:g ! Bl 0
— ARHITECTCURA - Wz WX £
» PROIECTANT DE S.C. FICONS-PROJECT S.R.L. %;- <
SPECIALITATE: ing. Florin IPATE N Y, -
» PROIECT; nr.98/2023, Faza de proiectare: D.T.A.C. + P. T o

In conformitate cu Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, Regulamentul privind_;zontrolul de stat al

calititii aprobat prin H.G.R.272/1994, Normatival C56/02, si standardele specifice in \’igoarez"

accord prezentul Program pentru Controlul Calitatii lucririlor pe Santier:

W

stabileste de comun

PVPA — process verbal predare aplasament

PVT.L. — process verbal de trasare luerari

PVRC - process verbal de receptie calitativa

PVLA - proces verbal de lueriri ascunse

PVTL — process verbal la terminarea lucririlor
NOTA:

Documentul
Gi ghisirs scris ce se
inc participa la hricheie Termenul
verificarea lucrarilor si 3 PVTA pentru ]
NF. Lucrarile ce se contrc.nlea.za, se verifica sau | (o000 en documentelor | - PVT.L| verificare Nr. si data L
se receptioneaza calitativ si pentru care i documentului
crt. oy ; i 1-1.SC. i fixat de - :
trebuie intocmite documente serise : Fevitnd incheiat
P — Proicctant - PVRC|?® crtant si
A — Antreprenor - PVYLA Invesior
Inv - Investitor - DS
-  PVTL
Predare — Primire Amplasament si a bornelo
1. ' P+B+E PVTA
de reper
2. | Trasarea lucriirilor la obiectiv P+B+E PVTL
3. | Verificarea naturii terenului de fundare P+B+E PVTF
4, | Verificarea cotei de fundare P+B+E PVRC
Verificarea armarii radierului cota -0.03m.
bl : - X s P+B+E PVRC
inainte de inceperea turndrii betonului
Verificara  aspectului betonului  dupj
9, : . ' B+E PVRC
decofrare
10. | Verificarea trasarii echipamentelor P+B+E PVRC
Receptie calitativd a structurii de rezistenta la
intreaga cladire inainie de supunerea spre
14, 5 _ B SN P+B+E PYRC
receptia  de  lerminare o lucrdrilor
intregulni obiectiv
LEGENDA:

Antreprenorul si beneficiarul vor anunta in timp util ( cu cel putin 10 zite inainte) prin nota telefonica proiectantul si

Inspectiea de constructii, in vederea deplasarilor pe santier.

Proiectantul isi rezerva dreptul de a participa pe parcursul executiei si la alte faze nenominalizate. prilej pentru care va

intocmi process verbal sau dispozitie de santier. !
Un exemplar din prezentul Program de Control {completat) se va atasa la ¢artea tehnica a constructiei.
; ! 3
Investitor/Beneficiar, Proieqt nt,
L3

COMUNA REDIU 54G. F]CONSIJ-: ROJECT 5.R.L.

Antreprenor,
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- PROIECTANT STRUCTURA:
S.C. FICONS-PROJECT S.K.L.

Mun. Iasi, Sos. Nicolina, Nr.116

Tel. 0758.775.180/0799.183.182

CUI: 42315187/2020 — R.C. : J22/630/2020

DOCUMENTATIE TEHNICA
STRUCTURA DE REZISTENTA "\

Lucrarea:

Adresa:

Beneficiar:

Proiectant de specialitate:

Proiect

| . 4 5 |
r i
-~ i

| TN I -
\ _

R

LOC DE JOACA GRADINITA-REDHF

JUDETUL IASI, COMUNA REDIU, SATUL REDIU,
SOSEAUA VALEA REDIULUI, NC 72808

COMUNA  REDIU PRIN REPREZENTANT
GABRIELA MUNTEANU

S.C. FICONS-PROJECT S.R.L.

Nr. 98/2023



: PROIECTANT STRUCTURA:

S.C. FICONS-PROJECT S.R.L.
oo Mun. Fasi, Sos. Nicolina, Nr.110
Tel. 0758.775.180 / 0799.183.182

DHUJ[E CUI: 42315187/2020 — R.C. : J22/630/2020

BORDEROQU PARTI SCRISE ST DESENATE
I. Piese scrise

1. MEMORIU TEHNIC - STRUCTURA DE REZISTENTA? " ™ = 7O\
2. MEMORIU TEHNIC - DOCUMENTATIE TEHYICA DE ORGANIZARE\A EXECUTIEL
LUCRARILOR(D.T.O.E.) A

II. Piese desenate ﬁ / -
.1~',-""'-'_ : : — :

R.001 - Pian platfoma betonata - Loc de joaca - L"ﬂs;r’"‘

R.002 - Plan ampasare corpuri de joaca - A3 S
R.003 - Detalii de amplasare - Detali a-a - - Ad "

R.004 - Detalii de amplasare - Detaliu b-b si ¢c-¢ - - A4

R.005 - Detalii de amplasare - - Detaliu d-d - - A4

R.006 - Detalii de amplasare - - Detaliu e-e si {-'- - A3

R.007 - Detalii de amplasare - - Detaliu g-g - - A4

R.008 - Detalii - Imprejmuire - A3

(]
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MEMORIU TEONIC
STRUCTURA DE REZISTENTA

1 GENERALITATI

» DENUMIRE LUCRARE: LOC DE JOACA GRADINITA REDIU

» AMPLASAMENT: judetul Iasi, comuna Rediu, satul Rediu, Soseaua
Valea Rediului, NC 72808

#» BENEFICIAR: COMUNA REDIU PRIN REPREZENTANT

GABRIELA MUNTEANU
» PROIECTANT DE SPECIALITATE — S.C. M.G. ALLPROJECTS S.R.L.

ARHITECTCURA.:
» PROIECTANT DE SPECIALITATE - S.C- ﬂ'ﬁm: JECT S.R.L.
REZISTENTA: /ing. Florin IPATE"

» PROIECT: /[ .nr. mfﬂuzt Faza t]c]nmectare D.T.A.C.

2 DATE GENERALE : I

Prezentul proiect cuprinde document: LHQ1 : ica in f!.{.d de protect D.T.A.C. (documentatie
tehnica autorizare consiructie) pentru lucrarile 1‘:&0.\..111. e p.igtc,a‘g;:- rezistenta in vederea realizarii
investitiei " LOC DE JOACA GRADINITA REBIL_“-p& care COMUNA REDIU PRIN
REPREZENTANT GABRIELA MUNTEANL, intentioneaza sa o realizeze in judetul lasi,
comuna Rediu, satul Rediu, Soseaua Valea Rediului, NC 72808. Constructia va avea regim de
inaltime Parter. Proiectul este intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare. cu cerintele
beneficiarului si cu Proiectul de arhitectura.

2.1 INCADRAREA INVESTITIEI

Clasa de importanta a constructiei este 1V
- conform P100-1/2013: Cladiri de mica importan{d pentru siguranta publicd, cu grad redus de
ocupare gi/sau de mica importan{a economica, constructii agricole, locuinte unifamiliale,
— conform STAS 10100/0-1975 — Anexa Il : Constructii de importanta secundara. Constructii a caror
avariere implica un pericol redus pentru viata si sanatatea camenilor si produce pagube materiale
reduse.

Din punct de vedere al categoriei de importanta. conform HG 766/1997, constructia se
incadreaza in categoria “I)".

S
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2.2 DATE S1 PARAMETRI DE PROIECTARE
2.2.1. -DATE PRIVIND ACTIUNEA SEISMICA
urmdtoarele:

Pentru calculul sarcinilor din seism conform normativului P100-1/2013 se vor considera
— coeficient de amplificare dinamica

— PBo=2.50 (conf. P100-1/2013, fig.3.3 / pag. 50)
— acceleratia terenului pentru proieciare a

— perioadu de colf

— a,=0,25g (conf P100/2013, fig.3.1/pag.47)
- Te=0.7s (confl P100-1/2013, fig.3.2/pag.49)
— clasa de importantea st expunere

7
- IW{conlT P100-1/2013, tabel 4.2/ pag. 63)
— clasa de expunere

i
[}

]
— 7, =100 (conf P100-1/2013, tabel 4.2 / pag, 63)

|
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Zonarea teritorivlul Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiel fermudui pentru proieciare,

cty pentrn cutremure avand imtervalul medin de recurenta INIR = 225 ani si 20% probabifitate de
depasire in 30 de ani
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Repubiica 8
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Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt) T. a spectrului de raspuns

2.2.2.- CONDITIH CLIMATERICE

» Incarcarea data de zapada:

N

A

SCARA
13 000 000

UTCE 2011

Kafometn

¢ s-a facut conform normativ CR-1-1-3-2012
e incarcarea caracteristica a incarcarii din zapada pe acopenis, conf relatia (4.1) pag. 9:

‘yk . }/m ’ Jur . ce ' C! ! SD,k
unde:

- ¥, -factorul de importanta — expunere pentru actiunea zapezii;

= se ia conform tabel 4.1, pag. 10;
— valorile factorulut de importanta — expunere — pentru clasa IV = 1.00, conf tab. 4.2,
pag. 11
- i, - coeficient de forma al incarcarii din zapada pe acoperis. se calculeaza conform cap. 5, pet.
5.3

- valoarea tui ' - se ia din tabel 5.1, pag. 13
pag
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- 4, =1.00

- $,, - valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol in amplasament, conf fig.3.1, pag.8:

Sor
- 0k =250daN/mp
- ¢, - coeficientul de expunere al constructiei in amplasament;
- se ia conf tab. 4.3, pag. 11
- suntem in situatia de expunere completa = (.80

¢, - coeficientul termic;

- are valoarea 1.00;

Calculul valorii caracterisitica aa incarii din zapada pentru ipoteza de grupare fundamentala:

Sic e }/m * JUI B Ce *cl - SO.k
pentru g, =1.00: 5, =1.00%1.00*0.80*1.00* 250 = 200.00daN / mp

Caleulul valorii caracterisitica a incarii din zapada pentru ipoteza de grupare speciala, cu seism:

=y g e
Sie =My TG TGy T8

pentru g, =1.00: 5, =1.00*0.80*1.00* 250 = 200.00daN / mp

» luecircarea din vant

e - clasa de importanta — expunere = [V

e - alegerea cateogiei de teren: Rediu, jud lasi, categoria de teren [II;
o o o p -

N "y,
0.4
SCARA
1.3,000.000
)
2 50 ¢ 150 29 350 UTCR 2071
Kilameir

T T T T T T T T T
. « < E 3 ' '

Figura 2.1 Zonarea valorilor de referinta ale presiumi dinamice a vintului. g, in kPa, avind J4R = 50 ani
NOTA. Pentr alrituding peste 1000m valerile presunyi dinamice a vinmivi se coresteazd cu relana (4 1) din Anexa A

* [ntensitatea normatd a incircdrii datd de vint a fost caleulati conform Cod de proiectare,
Indicativ CR1-1-4 / 2012 Incarciri date de vant,

6
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presiunea dinamica de referinta a vantului.

(, - valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului, g, = 0.70kPa . conf fig. 2.1, pag. 15;

Distributia presiunilor pe suprafetele rigide exterioare

presiunea / suctiunea vantului ce actioneaza pe suprafete rigide exterioare se determina cu relatia 3.1,
pag.24:

v — * & -~
HE _}/]w cpy qp(‘p)
unde:

* 7, - factorul de importanta expunere, conf. tab. 3.1, pag. 22; », =1.00

c_. . . . . .
* 7 - coef aerodinamic de presiune/suctiune pentru suprafete exterioare

* ¢,{(z,) - valoarea de varf a presiunii dinamice a vantului la cota ze;
Z, . . : :
s “¢ _inaltimea de referinta pentru presiunea exterioara;

2.3 TERENUL DE FUNDARE

Adancimea de inghet conform STAS 6054/87 este de 0.90 m de la suprafata terenului natural
sau sistematizat.

EOMAN A

SORARER B ADANTUES
st

LA il \
b=y e P . T v . LT
L A 1 3

e e,
e

Merinl e,

Zonarea teritorivdui Rowaniei dupa adancimea de inghet, conform STAS 6054 7 77 — dedlancimi maxime de

inghet
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2.4 FUNDAREA CONSTRUCTIEI

Fundarea este de tip fundare directa.

Fundarea este de tip fundare directa din beton armat clasa C 16/20 pe fundatii de tip radier de tip
dala groasa cu grosimea radierului de 15cm armat cu plasa sudata STNB ©6/10x10.Sub paltforma
betonata se va realiza o perna de balast in grosime de 10 de ci, respectiv o perna de pamant in
grosime de 30 de ¢m din argila. In dimensionare radierului s-a avut in vedere o presiune pe terenul de
fundare de peony = 170kPa si preluarea posibilelor tasari diferentiale.

Adincimea de fundare a rezultat din stratificatia terenului din amplasament conform studiului
geotehnic cu respectarea normativelor NP — 125 — 2010, NP 123: 2010, C — 29 — 1985 si NE-008-97
pentru constructii clasa a IV-a de importanta.

Betoanele din fundatit pentru mediu agresiv sau la limita de contact cu acesta rezultind in
dozarea conform NE0O12/1-2010, XC2 si se va turna cu respectarea prevederilor normativului pentru
executarea lucrarilor din beton si beton armat, “ COD DE PRACTICA PENTRU EXECUTAREA
LUCRARILOR DIN BETON SI BETON ARMAT™ indicativ NE 012/2-2010 si a prevederilor
caietului de sarcini din volum D.Th.

Materiale folosite

Beton de egalizare

- cerinta conformitate: NE 012-1:2010 / SR EN 206-1
- clasa de rezistenta: C 8/10.

- clasa expunere X0

- Continut maxim de cloruri Cl 1.0(beton nearmat)

- Dmax @16

Betonul de egalizare se toarna in grosime de 10cm.

Beton armat fundatii

- cerinta conformitate: NE 012-1:2010 / SR EN 206-1
- clasa de rezistenta: C 16/20.

- clasa expuncre XC2

- Dmax ple6

- Ciment 353kg/me [IA S32,5R

- A/C max 0.6

- otel beton : OB37; PC32: STNB
Acoperirea cu beton pentru talpa fundatiilor de 3.0cm.
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2.5 SUPRASTRUCTURA

Situatia propusa:

Locul de joaca pentru copii, propus pentru amplasare in spatele Gradinitei Rediu, in incinta
unitatii de invatamant. va fi amenajat astfel incat sa respecte legislatia in vigoare pentru aceste
categorii de obiective, principalul aspect avut in calcul fiind siguranta utilizatorilor.

In raport cu limitele proprietatii si imobilele invecinate., obiectivul propus este amplasat astfel:

- Nord — 15.00 m pana la limita de proprietate; nu exista constructiii invecinate;

- Est — 3.70 m fata de imobilul alaturat — Gradinita Rediu:

- Sud — 32.90 m pana la limita de proprietate: 9.15 m fata de imobilul invecinat — Scoala Gimnaziala
Rediu;

- Vest —2.73 m pana la limita de proprietate; nu exista constructii invecinate.

Ansamblul este amplasat la limita posterioara a proprietatii. pe platforma betonata existenta,
cu dimensiunile de 12.00 x 7.00 m (84.00 mp). Betonul va fi acoperit cu un covor cauciucat sintetic,
cu rol de absorbtie a socurilor. Platforma va fi imprejmuita pe trei laturi (limita posterioara si
lateralele) cu gard din lemn cu inaltimea de 0.80 m.

Sunt folosite urmatoarele echipamente:

- groapa cu nisip

Model B10-2
Grupa de véarsta Pdna la 12 ani
Inaltimea maxima de cadere libera -
Tipuri de jocuri Modelare pe nisip. jocuri tematice
Suprafete admisibile pentru zona de cadere -
Conformitatea standardelor BS EN1176-1
500 x 250 H=250 cm

# Structura profile rotunde din lemn -

seria Natura, 3-12 ani

Structura echipamentului este realizata din
lemn de rasinoase strunjit in 4 straturi ®100
mm, uscat la 10% umiditate. impregnat cu
grund de protectie impotriva cariilor si lacuit cu
trei straturi de lacuri acrilice ecologice pentru
uz exterior, indeplinind cerintele BDS EN1176-
1. Profilul structurii  lemnului  corespunde
sarcinilor la utilizarea echipamentului.
Structura echipamentului este proiectatd in
conformitate cu cerintele BDS EN1176-1, atat in ceea ce priveste sarcinile constante si variabile. in
functie de numarul de utilizatori pe zona sau volumul respectiv. cat si In ceea ce priveste toate

9
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cerintele acestui standard pentru protectie impotriva caderilor si protectie impotriva tuturor tipurilor
de prindere.

e

» Module din placaj

Pentru producerea modulelor plate — acoperisuri, despartitori, balustrade. portaluri, panouri de joc
etc., se foloseste un placaj hidrofob de mesteacan cu grosimea de 15 mm, tratat cu trei straturi de
grund si vopsele si lacuri exterioare pe baza de api, intdlnind cerintele BDS EN1176-1.

» Componentele polietilenei

Toate componentele din polietilena (scaune, capace de siguranta, dopuri) sunt produse prin turnare
prin injectie din polietilena colorata de inalta densitate, de inalta calitate, cu adaugarea ingredientelor
necesare pentru a asigura plasticitatea si rezistenta la intemperii si UV necesare.

- unleagan cu doua scaune

Model L06-C+K

Grupa de virstd 0-12ani

Inaltimea maximai de cadere libera 100 em

Tipuri de jocuri Leganandu-se

Suprafete admisibile pentru zona de cadere Nisip, suprafata sintetici cu absorbtie a socurilor,
sipci de lemn

Conformitatea standardelor BS ENI176-1, BS EN1176-2, BS EN71-3.

# Struetura profilelor metalice dreptunghiulare - seria Metal Equipment

Structura utilajului este realizata din
profile de otel 80/80 x 2 mm. Structura este
proiectatd in conformitate cu cerintele BDS
EN1176-1, atit in ceea ce priveste sarcinile e ——
constante si variabile, cdt si numarul de \
utilizatori pe volumul si suprafata l
respectivd, cdt si in ceea ce priveste toate '|
cerintele prezentului standard de protectie "@
impotriva ciderilor si protectie impotriva :
tuturor tipurilor de prindere.
Structura metalica este grunduita cu grund
epoxidic pentru metal. dupa degresare si
curatare rugina, si vopsita cu vopsea

poliuretanica bicomponenta pentru uz exterior cu rezistenta mare la UV si la zgarieturi. Compozitia
chimici a acoperirii indeplineste cerintele BDS EN1176-1.

10
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» Componentele polietilenei

Toate componentele din polietilena (scaune, capace de siguranta, dopuri) sunt produse prin turnare
prin injectie din polietilena colorata de inalta densitate, de inalta calitate, cu adiugarea ingredientelor
necesare pentru a asigura plasticitatea si rezistenta la intemperii s1 UV necesare.

» Componentele cauciucului
Toate componentele din cauciuc ale echipamentului sunt confectionate din cauciuc stiren-butadien
SDR colorat cu duritate shore 80, indeplinind cerintele de rezistenta la intemperii si UV,

- un balansoar pentru doua persoane

Model B09
Grupa de varsta 3-12 ani
Inaltimea maxima de cadere libera 100 cm

Numirul maxim de utilizatori &
Dimensiunea instalagiei 32 x 250 x 67 cm
- . = ./x'f.-. -: "' 3 R
Zona de siguranta 11 m2 e ot I D\“
Tipuri de jocuri Leganandu-se v o, ¢ "’\1\
& i o fi - 4 < \'. )
Suprafete admisibile pentru zona de cadere larbd, nisip. suprafald sintetich ca1tq;f}psis:|rhc'~ i\
socurile ¢ = 4, ) T4
L | s— |
Contformitatea standardelor BS ENI176-1. BS EN {Eﬂ—ﬁ.\BS-hN? |
\ R /
\ ¥ ; j
. - . L it e I
» Structura profilelor rotunde din lemn — seria N, W
. v
Optima N {__,,/
Structura echipamentului este realizata din lemn de b : ¥y
. . = .
rasinoase 2 straturt 85x85 mm. uscat pana la 10% = (/
umiditate, impregnat cu un grund care previne . G

deteriorarea si lacuit cu trei straturi de lacuri acrilice

ecologice pentru uz exterior, indeplinesc cerintele BSD

EN1176-1. Profilul lemnului structurii corespunde

sarcinilor la utilizarea echipamentului.

Structura echipamentului este protectatd in conformitate cu cerintele BDS EN1176-1, atit in ceea ce
priveste sarcinile constante si variabile, in functie de numarul de utilizatori pe zona sau volumu!
respectiv, cat si in ceea ce priveste toate cerintele acestui standard pentru protectie impotriva caderilor
si protectie impotriva tuturor tipurilor de prindere. Toate marginile sunt rotunjite cu o razi de 10 mm.

11
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#» Componente metalice utilizate in echipament

Pentru consolidarea structurii podelei echipamentelor mai mari, se utilizeaza structuri metalice
ascunse de profile de 80x40, 60x40 si o coloani verticala & 108/2. Structurile de acoperis ale acestui
echipament sunt consolidate cu ajutorul suporturilor metalice din teava @ 32x2. Pentru intirirea
stalpilor unora dintre echipamente se folosesc dispozitive de pretensionare orizontale pentru tevi de
profil 32x2. Mijloacele de acces sunt echipate cu ménere metalice din teava de profil ®25/2.
Articolele metalice sunt amorsate cu grund epoxidic pentru metal, dupa degresare si curitare rugina, si
vopsite cu vopsea poliuretanicd bicomponentd pentru uz exterior cu rezisten{d mare la UV si la
zgdrieturi. Compozitia chimicé a acoperirii indeplineste cerintele BDS EN1176-1.

-,

» Componentele polietilenei

Toate componentele din polietilena (scaune. capace de sigurantd., dopuri) sunt produse prin turnare
prin injectie din polietilend coloratd de inalta densitate. de inalta calitate. cu addugarea ingredientelor
necesare pentru a asigura plasticitatea si rezistenta la intemperii si UV necesare.

Componentele cauciucului

#» Toate componentele din cauciuc ale echipamentului sunt confectionate din cauciuc stiren-
butadien SDR colorat cu duritate shore 80, indeplinind cerintele de rezistenta la intemperii si

Uv.

- doua balanseare individuale cu arc (sau ficurine pe arc)

Inaltime scaun de la sol -catel 580 cm
Inaltimea scaun de la sol-motocicleta 730 cm

Greutatea totala a produsului fabricat prin
metoda de rotatie, trebuie s fie de cel putin 8 kg.
Produsul va fi proiectat intr-un mod care si nu
impiedice utilizatorul séi-si mentina echilibrul.

Pe figurina va exista un slot de prindere, pe care
utilizatorul sa se poata tine cu mainile

Pe figurina va exista o suprafata dc presare (tip treapta).
unde utilizatorul sd poata beneficia de sprijin cu
picioarele.

Areul flexibil din otel. tabrieat din otel 6081Cr8 cu 4-6
fire elicoidale sertizate, in diferite optiuni de culoare,

trebuie ¢4 aibd un diametru material de cel putin O1T8mm. + / - Tmm si un diametrn exterior de
O150mm +/- 10mm.
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In timpul intinderii arcului de otel, dimensiunea de apropiere a celor doua puncte trebuie sa fie de cel
putin 15 mm.
Flexibilitatea arcului trebuie sa fie de cel mult 30 de grade in raport cu suprafata tangentiala.

- un tobogan (loc de joaca pentru copii, eombinat)

Model MMI110

Grupd de vérsté 3-12 ani

inaltimea maxima de cadere libera 150 cm

Numarul maxim de utilizatori 10

Dimensiunea instalatiei 489 x 296 x 319 ¢cm

Zond de siguranta 41 m2

Tipuri de jocuri Urcarea, alunecarea, echilibrarea

Suprafete admisibile pentru zona de cadere Nisip, suprafatad sinteticii care absoarbe socurile
Conformitatea standardelor BS EN1176-1, BS EN1176-3

» Constructia
profilelor
metalice
patrate - Seria
plina
Constructia
instalatiel  este
realizati din
profile metalice
cu dimensiunea
60/60/2,

grunduite  cu

grund epoxidic
si  vopsite 1In
doud straturi cu
vopsele poliritan pentru uz exterior care respecta cerintele BDS EN1176-1.

Constructia instalatiel este proiectatii contform cerintelor BDS ENI1176-1, atat in ceea ce priveste
sarcinile constante $1 variabile, in functie de numarul de utilizatori pe suprafata sau volum, cat si in
ceea ce priveste toate cerintele acestui standard de protectie impotriva caderii. si protectie impotriva
tuturor tipurilor de prindere. Toate marginile sunt rotunjite cu o razi de 10 mm.
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» Elemente HPL si PYC

Toate armaturile, curelele, consolele etc., precum si toate modulele plane, acoperisurile,
despartitorii, portalurile. panourile de joc, lateralele scarilor si podurilor, peretii verticali de catarat,
tunelurile, arcadele etc. sunt realizate din HPL in diferite culori si asamblate peste tot cu conexiuni cu
suruburi cu capete ascunse si piulite asigurate impotriva desurubarii.

» Elemente metalice implicate in instalatii

Toate celelalte elemente metalice din instalatie - manere, laterale ale scarilor, parghii. balustrade,
pereti despartitori etc. sunt, de asemenea, galvanizate la cald si apoi amorsate si vopsite, precum si
constructia unitatii. Compozitia chimica a acoperirii indeplineste cerintele BDS EN1176-1.

T

» Platforme, trepte, rampe, pereti de catirat si scaune

Sunt realizate din placaj de mesteaciin laminat in reliet, rezistent la uzura, pentru utilizare in
exterior, cu grosimea de 18 mm si margini protejate suplimentar, montate de un numdr suficient de
pléci de colt si fitinguri filetate metalice.

# Elemente din sfoari

Pentru producerea elementelor de cablu se foloseste un cablu special din otel multi-sirma ®16
mm. Fiecare dintre miezuri este impletit cu o impletitura de poliamida care izoleaza firele de otel.
Legarea cablurilor individuale la armaturile din otel se face prin conexiuni din aluminiu extrudat, iar
legdtura dintre cabluri, acolo unde se intersecteaza. se face prin bile speciale din poliamida cu gauri de
tranzitie divergente.

» Elemente din polietilena

Toate elementele din polietilend (scaune, capace de protectie. dopuri) sunt realizate prin injectare
de polietilena coloraté de inalta calitate cu densitate mare cu addugarea ingredientelor necesare pentru
a asigura plasticitatea si rezistenta necesara la intemperil si razele UV.

# Elemente de cauciuc

Toate elementele de cauciuc din instalatic sunt realizate din cauciuc butadien-stiren colorat SDR
cu duritate shore80, indeplinind cerintele de rezistenta la conditiile meteorologice si razele UV.



 PROIECTANT STRUCTURA:
S8.C. FLICONS-PROJECT S.R.L.
Mun. lasi, Sos. Nicolina, Nr.110

Tel. 0758.775.180 / 0799.183.182
CUI: 42315187/2020 — R.C. : J22/630/2020

¥ Diapozitive din fibra de sticld

Pentru producerea diapozitivelor se folosesc rasini de poliester de inalté calitate cu pigmentii si
aditivii necesari pentru culoare si plasticitate. Intreaga structurd este multistratificata si intirita cu
fibrd de sticla. Suprafata de lucru si marginile sunt extrem de netede si tratate cu gel de poliester.
Toate materialele utilizate in productia de diapozitive Indeplinesc cerintele BDS EN71-3.

Toate dimensiunile geometrice ale glisierelor indeplinesc cerintele BDS EN1176-1 si BDS EN1176-3.

» Articulatii

Fitinguri metalice, filctate, zincate cu M8, M10 si M12 sunt utilizate pentru asamblarea modulelor
individuale si a constructiei. Toate capetele suruburilor si piulitclor care nu au o configuratie plata si
sunt proiectate pentru o unealtd speciala sunt ascunse cu capace speciale.

Pentru fixarea unor module pe structurd se folosesc plici de colt galvanizate cu grosimea necesara,
oferind indicatorii de rezistenid ai modulului.

- doua banci
Banca de parc metalica, rcalizata din sezut si spatar din lemn si

baza metalica. Acecastd bancd este realizatd pentru instalare cu
suruburi de ancorare pe suprafata tare. Toate piesele din lemn
sunt fixate cu suruburi pe partea metalicd pentru a evita
vandalismul.

Lungime —120 ¢m; 160 ¢cm; 180 ¢m;

inaltime — 84 cm

Latime — 52 ¢m

Elementele structurale sunt produse din lemn de rasincase uscate selectate cu profilul
corespunzator. Caracteristicile lor tehnice si operationale corespund sarcinilor necesare in timpul
functiondrii echipamentului. Toate piesele sunt lustruite, impregnate si lacuite cu trei straturi de lac
acrilic ecologic, potrivit pentru conditiile exterioare. Imbinarile sunt acoperite cu captuscala filetata
din mctal galvanizat cu capete infundate si nu pot 1 desfacute.

Obiectivul propus nu genereaza deseuri suplimentare. Colectarea, depozitarea si preluarea
deseurilor se va face in continuare la fel ca si in prezent. conform
normelor in vigoare si in acord cu prevederile contactului incheiat cu
operatorul de salubritate din zona (respectiv Girexim Universal S.A.).

La locul de joaca pentru copti vor fi amplasate doua cosuri de
gunoi realizate din baza de otel si cos de otel.

Cos— 29 /45 ¢m
Baza — @40/ 100 cm

o
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Echipamentele vor fi livrate de o firma specializata, iar montajul acestora va fi realizat de
personal calificat, cu respectarea tuturor normelor in vigoare privind acest tip de lucrari. Respectiva
firma se va asigura ca toate echipamentele sunt conforme si complete, nu prezinta defecte de
fabricatie si nu lipsesc elemente necesare montajului.

Verificarea periodica a echipamentelor va fi facuta de personalul auxiliar tehnic al Gradinite;,
Lucrarile de mentenanta si eventualele reparatii vor fi facute de personal calificat, astfel incat
echipamentele sa-si pastreze atat garantia, cat si siguranta in exploatare,

Pe toata durata folosirii spatiului amenajat, copiii vor fi supravegheati de un adult calificat
(educator), care ii va instrui cu privire la utilizarea echipamentelor prevazute pe amplasament (leagan,
balansoar, tobogan, etc.). Echipamentele vor fi distribuite pe suprafata destinata locului de joaca la
distanta unele fata de altele. astfel incat accesul printre ele si utilizarea sa se poata face fara a exista
riscul de ranire a utilizatorilor.

2.6 NORME SPECIFICE UTILIZATE

Dimensionarea structurii s-a facut pe baza conditiilor de zonare pentru calculul structurilor,
specifice terenului de amplasament propus de beneficiar (vant, zapada, seism si caracteristici teren de
fundare) si descrise la punctele 2.2 - 2.3. Calculul s-a facut prin “*Metoda starilor limita™ - conform
prevederilor legale in vigoare.

Structura descrisa mai sus a fost analizata in conformitate cu codul P100-1/2013, fiind
capabila sa preia solicitarile din incarcarile gravitationale si seismice. Avand in vedere densitatea
amplasarii si dimensiunile radierului de beton armat de sub cota=0.00, se poate admite ipoteza
simplificatoare (importanta pentru calculul structural). ca infrastructura are o rigiditate la deplasari
laterale mai mare decat cea a nivelurilor superioare (constituie o "cutic rigida™), astfel incat
suprastructura este incastrata. pentru actiunea fortelor orizontale, practic la cota £0,00.

Proiectarea lucrarilor de constructii, avizarea si executarea acestora se face in conformitate cu
legislatia in vigoare. [n conformitate cu Legea 10/95 st conform “Regulamentului de atestare tehnico—
profesionala a specialistilor cu activitati in constructii™, aprobat HG 925/20.11.19935, proiectul de
structura in faza P.T.H se va verifica pentru exigenta Al si A3 de catre verificator de proiecte atestat.
Realizarea lucrarilor de structura pe santier se va face in conformitate cu plansele desenate ale
proiectului si prevederile din memoriul tehnic de rezistenta si fisele tehnologice. Verificarea tuturor
lucrarilor de executie, realizate pe santier, se va face in conformitate cu prevederile normativelor NE
012-2010 si C56-02.

La proiectarea structurii de rezistenta s-au avut in vedere prevederile cuprinse in actualele

standarde si normative care reglementcaza activitatea de proiectare si executie in constructii, dintre
care mentionam urmatoatele:
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(I}

PROJEL:

|

Seria de standarde STAS 10100 si 10101 privind principii generale de verificare a

sigurantel constructitlor si actiuni in constructii : STAS 10100/0-75; STAS 10101/0-75, STAS
10101/0A-77, STAS 10101/1-91, STAS 10101/2-75, STAS 10101/2A1-91, STAS 10101/2A2-78.

Nr. || Indicativ reglementare Denumire reglementare Act normativ de Publicatia in care

crt. || tehnica tehnica aprobare a aparut

1 NP124:2010 Normativ privind proiectarea OM.D.R.T. nr. M.Of, p L, nr.
geotehnica a lucririlor de 2.689/29.12.2010 158bis/04.03.2011
sustinere

2 NP125:2010 Normativ privind protectarea O.M.D.R.T. nr. M.Of, p I, nr.
geotehnica a lucrdrilor de 2.689/29.12.2010 158bis/04.03.2011
susginere

3 NP126:2010 Normattv privind fundarea OM.D.R.T. nr. M.Of,p L, nr.
constructiilor pe paméanturi cu 115/31.05.2012 397bis/13.06.2012
umflari i contractit mari.

4 NP112:2014 Normativ pentru proiectarea OM.T.C.T. nr. M.Of, p I, nr.
structurilor de fundare directa. 2.352/24.11.2014 935bis/22.12.2014

5 NP074:2014 Normativ privind OM.D.R.AP. M.Of, p I, nr.
documentatiile geotehnice nr.1.330/ 597bis/11.08.2014
pentru constructii. 17.07.2014

6 NP134:2014 Normativ privind proiectarea OM.D.R.A.P. nr. M.Of.pl, ar.
geotehnici a lucrarilor de 995/24.06.2014 597bis/11.08.2014
epuismente.

7 GP129:2014 Ghid privind proiectarea OMD.RAP. nr. M.Of, p L nr.
geotehnica 2.597/29.12.2014 95bis/05.02.2015

8 P39:1986 Instructiuni tehnice pentru Decizia B.C.nr.7/1987 si
proiectarea i folosirea armarii || 1.C.C.P.D.C. nr. B.C. nr.9/1989
cu plase sudate a elementelor de || 49/09.12.1986
beton

9 NP007:1997 Cod de proiectare pentru OM.L.P.AT. nr. B.C.nr. 1071997
strueturi in cadre din beton 1/N/13.01.1997
armat.

10 || NEO12/1:2007 Normativ pentru producerea OM.D.LPL. nr. M.Of, p [, nr.
betonulul s executarea 577/29.04.2008 374/16.05.2008
lucraritor din beton, beton armat
$i beton precomprimat -

Parteal:Producerea betonului.

11 [ NEO12/2:2010 Normativ pentru producerea g1 || O.M.D.R.T. nr. M.Of, p I, nr.
executarea lucririlor din beton. | 2.514/22.11.2010 853bis/20.12.2010
beton armat si beton
precomprimat-Partea 2:

[xecutarea lucrarilor din beton
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12 ] ST009:2011 Specificatie tehnica privind OM.D.R.T. nr. M.Of, p L nr.
produse din otel utilizate ca 683/10.04.2012 337/18.05.2012
armdturi; cerinfe si criterii de
performanti.

13 || CR6:2013 Cod de proiectare pentru O.M.D.RAP. or, M.Of., p 1, nr.
structuri din zidarie. 2.464/08.08.2013 582bis/13.09.2013

[4 || NE035:2014 Cod de practica privind OM.D.RAP. nr. M.Of, pl, nr.
executarea si urmirirea 1.426/06.08.2014 624bis/26.08.2014
executiel lucrarilor de zidarie.

15 || GP053:2000 Ghid de proiectare si executie OM.L.P.AT. nr. B.C. nr.12/2001
pentru prinderea elastica a 238/N/2.11.2000
peretilor de compartimentare de
structura de rezistenta.

16 || NP028§:1978 Norme tehnice provizor 1L.G.S.C s B.C. nr.11/1979
privind stabilirea distantelor L.C.CP.DC.
intre rosturile de dilatare la
proiectarea constructiilor.

17 | CR1-1-3:2012 Cod de proiectare. Evaluarea OM.D.R.T. nr. M.Of, p L nr.
actiunii zapezii asupra 1.655/05.09.2012 704bis/15.10.2012
constructilor,

18 || CR1-1-3:2012 Cod de proiectare. Evaluarea OMDRA/P . M.OF, p I, nr.

completare actiunii zapezii asupra 2.414/01.08.2013% 555b1s/02.09.2013
constructiilor.

19 | CRO:2012 Cod de proiectare. Bazele O.MD.R.T. nr. M.Of., p |, nr.
proiecidrii constructiilor, 1.530/23.08.2012 647bis/11.09.2012

20 || CRO:2012 Cod de proiectare. Bazele completat de M.Of. p L, nr.

completare proiectirii constructiilor. OMD.RAP nr. 555bis/02.09.2013
2.411/01.08.2013%

21 | CR1-1-4:2012 Cod de proiectare. Evaluarea OM.D.R.T. nr. M.Of, p 1. nr.
actiunii vantului asupra 1.751/21.09.2012 704bis/15.10.2012
constructiilor.

21 || CR1-1-4:2012 Cod de proiectare. Evaluarea OMDRAP. nr. M.Of, p 1, nr.

completare actiunii vantului asupra 2.413/01.08.2013%* [ 555bis/02.09.2013
constructiilor.

22 ) CR2-1.1.1: 2013 Cod de proiectare a OM.D.RAP. nr. M.Of. p 1, nr.583
constructiilor cu pereti 2.361/24.07.2013 bis/13.(19.2013
structurali de beton armat.

23 || P100-1:2013 Cod de proieciare seismicd — OMD.RAP. nr. M.Of. p 1, ni.
Partea [-Prevederi de proiectare |} 2.465/08.08.2013 558b1s/03.09.2013
pentru cladiri.

24 || SR EN 1990:2004 Eurocod: Bazele proicctirit structurilor

SR EN 1990:2004/A1:20006
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SR EN
1990:2004/A1:2006/AC:2010

25 [ SR EN 1991-1-1:2004 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Actiuni generale. Greutiit:

specifice, grentdti proprii, incarcari utile pentru cladiri

26 | SR EN 1991-1- Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acfiuni generale. Greutati
1:2004/AC:2009 specifice, greutd{i proprii, incfircdri din exploatare pentru constructii

27 || SREN 1991-1- Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-6; Acfiuni generale. Actiuni
6:2005/AC:2013 pe durata executiei

28 || SREN 1992-1- Eurocod 2: Proiectarea structuritor de beton. Partea 1-1: Reguli generale si
1:2004/A1:2014 reguli pentru cladiri

2.7 TEHNOLOGIA DE EXECUTIE:

Tehnologia de executie este obisnuita (clasica), fiind utilizata in mod curent la cladirile de acest
tip. putand fi adoptata cu usurinta de executantul lucrarilor de constructie, printr-o dotare tehnica
corespunzatoare. personal calificat si respectand normativele in vigoare.

v' Se traseaza constructia.

v Se executa mecanizat sapatura generala si manual sapatura in transee pentru placa dc baza.
Pamantul rezultat din sapatura va fi transportat la un loc special amenajat autorizat. Se vor recolta
trei probe de pamant pentru a fi analizate la un laborator autorizat pentru identificarea naturii
terenului de fundare.

v Se cofreaza, armeaza si betoneaza radierul. inclusiv cuzinetii pentru amplasarea echipamentelor.

v" Se amplaseaza cchipamentele.

v" Se executa imprejmuirea pe cele 3 laturi a locului de joaca conform plansei din proiectul tehnic.

2.8 MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PE PARTE DE
CONSTRUCTII

La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmatoarele:
= Legea 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca si Normele metodologice de
aplicare a acesteia,
*  HG 300/2006 - Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare
sau mobile:
= HG 1425/2007 - Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
o HG 355/ 2007 - Supravegherea sanatatii lucratorilor;
= Toate Hetararile de guvern si legisiatia conexa in vigoare la aceasta data.
Aceste norme sunt obligatorii atat pentru proiectant cat si pentru furnizor si executantul lucrarilor.
fiecare in domeniul sau de responsabilitate.
Masurile de securitate si sanatate in munca indicate nu sunt limitative, executantul lucrarilor si
furnizorul avand obligatia de a le suplimenta oricand apare un pericol de accidentare.
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Este necesar sa se faca instructajul la toti oamenii care 1au parte la procesul de realizare a
investitiei, precum si verificarii cunostintelor referitoare la securitatea si sanatatea in munca.
[nstructajul este obligatoriu pentru intreg personalul muncitor din santier, precum si pentru cei din alte
unitati care vin pe santier in interes de serviciu sau interes personal.

Aparatele de sudura (grupuri de sudura), precum si generatoarele de acetilena vor trebui
controlate inainte si in timpul executiei de catre personalul de deservire al intreprinderii sau al
santierului respectiv.

Operatiile de incarcare si descarcare manuala se vor face prin rostogolire pe plan inclinat cu
ajutorul unor dispozitive corespunzatoare sarcinilor respective si controlate inainte de inceperea
lucrarilor. Se vor monta placute avertizoare pentru locurile periculoase.

Prezentul proiect nu cuprinde lucrari speciale sau tehnologii noi de executie care sa necesite
precizari suplimentare fata de cele incluse in normele si instructiunile de protectia muncii in vigoare,

La receptia lucrarilor se va verifica respectarea masurilor de securitate si sanatate in munca
pentru exploatare, refuzandu-se receptia in caz ca normele in vigoare nu sunt respectate.

Totodata se vor respecta si N.S.S.M. pentru “Prepararea, transportul st turnarea betoanelor”
ed. 1995, art. 6.7,...,144,

Lista de dispozitive, instalatii si aparate necesare securitatii muncil in perioada de executie a
lucrarilor:
- manusi de protectie (palmare)
- ochelari de protectie
- manusi electroizolante
- cizme electroizolante
- casti de protectie
- centuri de siguranta
- schela metalica tubulara pe suprafete verticale pe toata inaltimea constructiei
- parapet de protectie pe tot conturul planseului si adiacent spatiilor unde exista riscul caderii de la o
inaltime mai mare de 1,00 m
- plasa de siguranta la lucrarile de la sarpanta. invelitoare si finisaje exterioare;
Aceasta lista are caracter informativ si nu este limitativa, ea wrmand a fi completata de
executant in vederea respectarii integrale a prevederilor legislatiel in vigoare privind protectia muncii.

3  MASURI DE PREVENIRE S1 STINGERE A INCENDIILOR

Constructia se incadreaza in gradul 11 de rezistenti la foc.
Normativele avute in vedere la intocmirea prezentel documentatii sunt:
e Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii de constructii si instalati
aferente. indicativ C300/94. aprobat cu ordin MLPAT nr. 20/N/11.06.1994
e Normativ de siguranta la foc a constructiilor. indicativ P 118-2013
o Legea 307/ 2006 actualizat in 2013 -Legea pentru apararea impotriva incendiilor
o  Ordin MAI 163/2007 - Norme generale pentru apararca impotriva incendiilor
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e Norme de prevenire si dotare impotriva incendiilor PE 009/93.

e [7/2011 - Normativ privind protectia impotriva trasnetului

Normele indicate sunt obligatorii atat pentru proiectant cat si pentru furnizorul si executantul
lucrarilor, fiecare in domeniul sau de responsabilitate. Pentru perioada de executie masurile de
prevenire a incendiilor se iau de catre elaboratorul documentatiei de organizare a santierului si de
catre unitatea de executie. Pentru perioada de exploatare, caracterul lucrarilor de fata fiind “‘structuri
de rezistenta™ nu necesita luarea unor masuri speciale de prevenire a incendiilor.

In vederea inlaturarii oricarui pericol de incendiu in toata perioada de executie si exploatare,
executantul si furnizorul au obligatia sa respecte cu strictete normele PSI si sa adopte masurile
suplimentare in situatii deosebite.

Orice modificare justificata a proiectului, care schimba conditiile de lucru in timpul executiei.
exploatarii sau care afecteaza din punct de vedere PSI, se va face numai cu ajutorul proiectantului.

Receptia si puncrea in exploatare a lucrarilor cuprinse in prezentul proiect se va face numai daca
s-au realizat masurile PSI indicate in normele mentionate mai sus.

4 PROGRAM DE URMARIRE IN TIMP (indicativ MP031/03, P130/1999)

Urmirirea comportarii in timp a constructiilor se desfiisoara pe toata perioada de viata a constructiei
incepand cu execufia ei si este o activitale sistematicd de culegere gi valorificare (prin urmitoarele modalititi:
interpretare, avertizare sau alarmare, prevenirea avariilor ete.) a informatiilor rezultate din observare si
masurdtori asupra unor fenomene si marimi ce caracterizeazi proprietitile constructiilor in procesul de
interactiune cu mediul ambiant §i tehnologic.

Scopul urmdririi comportarii in timp a constructiilor este de a obtine informafii in vederea asigurarii
aptitudinii constructiilor pentru o exploatare normald. evaluarea condifiilor pentru prevenirea incidentelor.
accidentelor si avariilor, respectiv diminuarca pagubelor materiale. de pierderi de vieti si de degradare a
mediului {natural, social. cultural) cét §i obfinerea de informatii necesare perfectionarii activitatii in constructii.
Efectuarea actiunilor de urmaérire a comportirii in timp a constructiilor se executd in vederea satisfacerii
prevederilor privind mentinerea cerintelor de rezistentd. stabilitate si durabilitate ale constructiilor cat si ale
celorlalte cerinte esentiale. -

Activitatea de urmérire a comportarii constructiilor se aplica tuturor categoriilor Qe,\cﬁn'siﬁum_'a fi
asigurata de catre investitori, proiectanti, executanti, administratori, utilizatori, é'x]')er;i\;” ;petlarép’ $1

A \

responsabili cu urmarirea constructiilor. ;

i W

/@

4.1 Clasificarea tipurilor de urmarive: =
e urmarire curenta 1'._"2_
s urmarire speciala W7

4.2 Urmarire curenta — definitii. modalitati de realizare si instructiuni de urmarire

4.3 dlegerea tipului de wrmarire

4.1.1 Urmarirea curenta — definitii, modalitati de realizare si instructiuni dgf/ummrirc

— este o activitate de urmirire a comportirii constructiilor care consta din ob&érvarea si Inregistrarea
unor aspecte. fenomene §i parametri ce pot semnala modificiri ale capacitatii constructiei de a
indeplini cerintele de rezistenta. stabilitate i durabilitate stabilite prin proiecte.

2]
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— se aplicd tuturor constructiilor de orice categorie sau clasi de importanta si forma de proprietate de
pe teritoriul Romdniei si are un caracter permanent, durata ei coincide cu durata de existenta fizica
a constructiei respective;

— se efectueazi prin examinare vizuala directd §i dacd este cazul cu mijloace de masurare de uz curent
permanent sau temporare.

— revine in sarcina proprietarilor si /sau a utilizatorilor, care o executd cu personal i mijloace proprii
sau 1n cazul in care nu are personal cu mijloace necesare pentru a efectua aceastd activitate, poate
contracta activitatea de urmarire curenta cu o firmé abilitatd in aceasta activitate.

— se va efectua la intervale de timp prevazute, dar nu mai rar de o data pe an si in mod obligatoriu
dupa producerea de evenimente deosebite (seism. inundatii. incendii, explozii, alunecari de teren
etc.)

— Personalul insarcinat cu efectuarea activitatii de urmarire curenta, va intocmi rapearte ce vor fi
mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in Cartea Tehnica a constructiei.

— In cazul in care se constata deteriorari avansate ale structurii constructiei, beneficiarul va solicita
Intocmirea unel expertize tehnice.

Instructiunile de urmarire curenti a comportarii vor cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele:

a} fenomene urmarite prin observatii vizuale sau cu dispozitive simple de masurare;

b} zonele de observatie si punctele de masurare;

¢y amenajartle necesare pentru dispozitivele de mdisurare sau observatii (nise, scirl de acces,
balustrade, platforme etc.};

d) programul de masurdtori. prelucrari. interpretiri. inclusiv cazurile in care observatiile sau
masurdrile se fac in afara periodicitatii stabilite;

e) modul de integistrare i pastrare a datelor (ex. fige. dischete de calculator etc.):

f)  modul de prelucrare primari;

o} modalititi de transmitere a datelor pentru interpretarea si luarea de decizii;

h} responsabilitatea ludrii de decizii de interventie;

i) procedura de atentionare §i alarmare a populatiei susceptibila de alertata in cazul constatarii
posibilitatii sau iminentei producerii unei avarii.

4.1.2 Urmarire speciala — definitii, modalitati de realizare si instructiuni de urmarire

— este o activitate de urmarire a comportarii constructiilor care consta din masurarea, inregistrarea,
prelucrarea si interpretarea sistematica a valorilor parametrilor ce definesc masura in care
constructiile isi mentin cerintele de rezistenta, stabilitate si durabilitate stabilite prin proiecte.

— se aplica la:

o constructil noi de importanta deosebita sau exceptionala stabilita prin proiect;

o constructii in exploatare cu evolutie periculoasa, recomandata de rezultatele unei expertize
tehnice sau a unei inspectari exiinse;

o cererea proprietarului. a Inspectiet de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si
Amenajarea Teritoriului sau a organismelor recunoscute de acesta pe domenii de specialitate.

o constructii la care trebuie tinut seama de riscul potential pe care il reprezinta atat in sinc cat si
pentru mediul inconjurator.

— se cfectueaza cu mijloace de observare si inasurare complexe si specializate. adaptate obiectivelor
specifice ale fiecarui caz in parte si tinand seama de prevederile reglementarilor tehnice in vigoare.
standarde. normative. instructiuni tehnice, ghiduri tehnice.
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— este sarcina proprietarului;
— are un caracter permanent sau temporar;

Obiectivele urmaririi speciale a comportarii constructiilor sunt:

asigurarea sigurantei si durabilitatii constructiei, prin depistarea la timp a fenomenelor periculoase si a
zonelor unde apar;

supravegherea evolutiel unor fenomene previzibile, cu posibile efecte nefavorabile asupra aptitudinii in
exploatare;

semnalarea operativa a atingerii criteriilor de avertizare sau a valorilor limita date de aparatura de
masura si control:

verificarea eficientei tuturor masurilor de interventie aplicate:

verificarea impactului constructiei asupra mediului inconjurator;

asigurarea unui volum mare de date sigure si prelucrabile statistic (banca de date) necesar pentru:
stabilirea intervalelor valorilor corespunzatoare unei exploatari normale si sigure, in toate situatiile prin
care trece constructia, in decursul vietii sale, atat din punct de vederc al solicitarilor cat si al influentei
mediului.

modificart ale proiectului de executie sau de interventii. in cazul in care situatia de pe teren nu
corespunde cu ipotezele de calcul:

verificarea comportarii in conditii reale si complexe a unor noi tipuri de materiale;

verificarca experimentala a noilor metode de caleul.

4.1.3 Alegerea tipului de urmarire

— se alege tipul de urmarire curenta:

4.1.4 Fenomene care trebuie avute in vedere in cursul urmaririi eurente
— urmarirea tasarilor in periocada de executie a lucrarilor si in perioada de exploatare
— urmarirea comportirii in timp a constructiei
- deplasiri orizontale, verticale sau Tnclindri
- desprinderi de trotuare, socluri, aparitia de rosturi sau crapaturi
- deformatii vizibile: verticale, orizontale sau rotiri
- etangeitatea izolatiei fonice sau hidrofuge
- umezirea perefilor, infiltra{ii de apa, lichefieri ale pamantului dupa cutremure
- aparitia condensului, ciupercilor, muccgaiului
- infundarea scurgerilor la burlane, jgheaburi, canale
- aparitia fisurilor sau crapdwurilor in elementele verticale sau orizontale, putrezirea
elementelor de lemn ale sarpantei

4.1.5 Perioada de efectuare a urmarii comportarii

¢ Pe toata perioada de exploatare a constructiei.:

La apuriticc unor degradari care se considera ca pot afecta exploatared in conditii de siguranta «

constructici, proprietarul va solicita o consultarie de specialitate, care, in mod obligatoriv va preciza masurile

de remediore si, daca va fi cazud, va hotari institirea unel wrinariri speciale o comportarii constructiel, dupa

efectnarea remedierilor.
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Rezultatele urmarivii curente se vor inscrie in Jurnaulul evenimentelor din cartea tehnica a
constructiel,

Nota de constatare intocmita cu ocazia reviziilor va fi controlata si vizata de catre conducatorul
unitatii in termen de cel mult trei zile de la efectuarea fiecarei revizii si va fi anexata la ,,Registrul de
revizii”.

Responsabilul UCC sesizeaza organele de decizie, respectiv forul tutelar si proiectantul
constructiei, iar in cazul producerii unor avarii anunta si Inspectia in Constructii, Lucrari Publice,
Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

La aplicarea instructiunilor si programului dc urmarire se vor respecta in totalitate masurile
stabilite de proiectantul de specialitate in cadrul asistentei tehnice permanente realizata prin contract
ferm de cercetare proiectare si raportul anual de UCC.

5 ASIGURAREA CALITATII

5.1 Executia lucrarilor se va face pe baza autorizatiei de construire conform Legii 50/1991 cu
completarile ulterioare.

5.2 Pe parcursul executiei lucrarilor se vor realiza urmatoarele controale ale lucrarilor de
constructii:

o Controlul lucrarilor ascunse (armatura din elementele de beton armat) in prezenta
reprezentantului autorizat al beneficiarului si al constructorului.

o Controlul lucrarilor pe faze determinante conform Legii 10/95, art.22, Ht."¢". in prezenta
constructorului. a responsabilului tehnic cu executia lucrarilor de constructii — atestat MLPA'T
si a proiectantului.

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile proiectului precum si cele ale reglementarilor
tehnice specifice:

v" CR6/2013, pentru zidarii din caramida;

v" NEO012-2010. pentru lucrari din beton:

La atingerea stadiului fizic de executie, corespunzator acestor taze, se vor incheia procese verbale
de receptie. scmnate de catre reprezentantii beneficiarului.

Executantul si beneficiarul vor asipura receptionarea tuturor lucrarilor inclusiv cele care devin
ascunse, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Calitatea materialelor puse in opera va fi atestata prin buletine de calitate (ale furnizorilor) si
completata prin prelevarca de probe pentru betonul proaspat si fier pentru analize in laboratoare de
specialitate autorizate. Se interzice punerea in opera a materialelor care nu corespund sub aspect
calitativ.

Comisia de receptic a lucrarilor va examina corespondenta acestora fata de prevederile proiectului
(sub aspectul conditiilor tehnice st dc calitate ale executiel) precum si constatarile consemnate. in
cursul executie. de catre beneficiar, proiectant, diriginte, Inspectia de Stat in Constructii, etc.



PROMECTANT STRUCTURA:

6 PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR

Se interzice depozitarea materialelor, precum si circulatia autovehiculelor de santier in afara
spatiilor previzute pentru organizarea santierului.

Materialele rezultate din demolari, etc., se vor transporta si depozita in locuri special amenajate
si pentru care s-au obtinut toate avizele si acordurile autoritatilor locale abilitate,

Curatenia pe santier se va asigura de catre executant si va fi controlata de catre beneficiar prin
intermediul inspectorului de santier pe perioada executiei. se vor interzice deversarea apelor uzate in
spatiile naturale din zona precum si contaminarea solului cu diverse alte materiale poluante.

La sfarsitul lucrarilor de executie, se vor.indeparta de pe teren toate resturile de materiale
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DOCUMENTATIE TEHNICA DE ORGANIZARE A
EXECUTIEI LUCRARILOR

(D.T.O.E.) 1 \

MEMORIU TEHNIC

Organizarea incintei :

fn vederea executirii lucrarii de construire a obiectivului, care urmeazi a 5&-@311‘ £l 50 i;mljn
considerare amenajarea unor spatii in aer liber, pentru depozitarea materialelor de cun;iij‘“'liﬂi:: ==
In acest scop s-a prevazut in planul de situatie amplasarea urméitoarelor n!-:rlw.i't"u :
- depozit de balast si nisip ; =
- depozit de material feros;
- depozit de material lemnos.
Aceste depozite se vor amenaja in incinta santierului, pe teren neconstruit.
Accesul la depozite este asigurat din drumul de acces existent.
Materialele vor fi procurate de catre executant de la furnizorii specializali si vor avea
certificate de calitate.
Executia lucrarii se va realiza de o firma specializata si autorizata.
Bencticiarul va avea un inspector de santier care va controla calitatea si cantitatea de lucrari
realizate.
Pentru asigurarea cu energie electricd pe perioada de executie, se va putea realiza, numai de
catre o firma specializata si autorizati. un racord provizoriu de la reteaua clectrica stradald existenta.
Imprejmuirea se va executa din plasa de gard si se va pastra pand la starsitul lucrarilor.

Misuari de protectie 2 muncii :
La executarea lucrdrilor se vor respecta normele de protectic a muncii specifice domeniului
constructii civile.
- Legea protectici muncii nr. 90/1996 ( republicatd };
- Normele generale de igiena muncii:
- Instructiuni de securitatea muncii pentru activitatea de constructii:
- Culegere de acte normative privind protectia muncii in domeniul constructiilor;
- NSSM pentru lucrul la inalfime / 12;
- NSSM pentru lucrarile de zidarie, montaj, prefabricate si finisaje in constructii / 27;
- Norme specifice de securitate pentru instalatii tehnico-sanitare si de incélzire (
NSSM-28 art.11...165);
- NSSM 111 - Norme la utilizarea energiei electrice in medii normale:
- NSPM 101 - Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul prin
conducte al gazelor natural:
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- Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul si distributia energiei
electrice (NSSM 65 );

- Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrari de izolatii termice, hidrofuge
si protectii anticorozive;

- Norme specifice de protectie a muncii pentru lucriri de reparatii. consolidari.
demolari si translatii de c¢ladiri ( NSSM -92 art.56....138 )

- Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice in medii
normale{ NSSM-111 art.8....123 );

- Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea cherestelei, parchetului,
ambalajelor, butoaielor si altele { NSSM 112 art.1...74, art.88....98,260...263 ):

- NSSM pentru sudarea si taierea metalelor / 2;

- NSSM pentru constructit si confectii metalice / 42:

- Alte acte normative privind securitatea si sdnitatea la locul de munca.

Aceste norme sunt obligatorit atat pentru proiectant cat si pentru furnizor si executantul
lucrarilor, fiecare in domeniul sau de responsabilitate.

Masurile de securitate si sanatate in munca indicate nu sunt limitative, executantul hucrarilor si
furnizorul avand obligatia de a le suplimenta oricand apare un pericol de accidentare.

Este necesar sa se faca instructajul la toti oamenii care iau partc la procesul de realizare a
investitiei. precum si verificarii cunostintelor referitoare la securitatea si sanatatea in munca.

[nstructajul este obligatoriu pentru intreg personalul muncitor din santier, precum si pentru cei
din alte unitati care vin pe santier in interes de serviciu sau interes personal.

Aparatele de sudura (grupuri de sudura), precum si generatoarele de acctilena vor trebui
controlate inainte si in timpul executiei de catre personalul de deservire al intreprinderii sau al
santicrului respectiv.

Operatiile de incarcare si descarcare manuala se vor face prin rostogolire pe plan inclinat ¢cu
ajutorul unor dispozitive corespunzatoare sarcinilor respcctive si controlate inainte de inceperea
lucrarilor. Se vor monta placute avertizoare pentru locurile periculoase.

Prezentul proicct nu cuprinde lucrari speciale sau tehnologii noi de executie care sa necesite
precizari suplimentare fata de cele incluse in normeele si instructiunile de protectia muncii in vigoare.

La receptia lucrarilor se va verifica respectarea masurilor de sccuritate si sanatate in munca
pentru exploatare. refuzandu-se receptia in caz ca ngrmele in vigoare nu sunt respectate.

Totodata se vor respecta si I\.'..‘w‘.S.T\I;..ﬂ_ei;:;mg::tz’gq} earea, (ransportul situraarea hetoanelor”
ed. 1995, art. 6.7,....144. -l L el
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2 TRASAREA AXELOR CONSTRUCTIEI

2.1 GENERALITATI

Acest capitol cuprinde specificatii tehnice pentru realizareaa trasarii axelor obiectivului de construit.

2.2 STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERIN T/i
STAS 9824/0-74. Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii generale.
STAS 9824/1-87: Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructjilor civile, industriale si agrozootehnice.

C83-75: indrumator privind executarea trasérii de detaliu In constructji.

2.3 EXECUTIA LUCRARILOR

Trasarea construciiei se va efectua dupa primirea de catre Antreprenor a amplasamentului, pe baza unui
proces verbal incheiat in acest sens cu Beneficiarul, consemnandu-se pozitiile retelelor ce urmeaza a fi
executate pe amplasament. Trasarea constructiei se va realiza conform planselor primite de la Proiectant.
Dupa trasarea constructiel se vor efectua verificari pentru eliminarea abaterilor,

2.4 RECEPTIA LUCRARILOR

Inainte de trecerea la lucrarile de terasamente se va verifica trasarea intregii cladir.
TOLERANTE ADMISIBILE

Tolerante la trasarea constructiei, pentru lungimi:

Lungimea constructiei {m): - toleranta: £2 cm

Latimea construciiei (m): - toleranta: £2 cm

Pentru unghiuri tolerantele de trasare sunt +1°. nﬁ 3N

Toleranta admisa pentru reperul de cota +0,00 este +1 cm.

3 LUCRARI DE TERASAMENTE \

3.1 GENERALITATI \
OBIECTUL SPECIFICATIEI

Acest capitol cuprinde specificatii tehnice pentru lucrarile de terasamente eieclu'me ;iéﬁt_rru realizarea
fundatjilor, constand din sapaturi, incarcarea in mijloacele de transport, transpar}ﬁl imprastierea, nivelarea
si compactarea pamantulul.

CONCEPTE DE BAZA

La acest proiect executarea lucrérilor de terasamente se face in cea mai mare parte mecanizat, metodele
de lucru manuale fiind aplicate numai acclo unde folosirea mijloacelor mecanice nu este posibila sau nu este
justificata.
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ELEMENTE DE PROIECTARE

Eventualele neconcordante intre situatia luata in considerare in proiect - pe baza studiului geotehnic si
specificata pe planurile de fundatii - si constatarile Antreprencrului la executja sapaturilor, in ceea ce priveste
stratificatia terenului de fundare, obstacolele intélnite (umpluturi locale, canalizari vechi, etc) vor fi semnalate
proiectantului pentru stabilirea m3surilor corespunzatoare. In astfel de situatii nu se vor continua lucrarile
fara acordul scris al proiectantului.

3.2 STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTJ

STAS 1243 - Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pamantului

STATS 1913-4/86 - Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate

STATS 1913-13/83 - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare
C 16-1984 - Normativ pentru executarea pet imp friguros a lucrarilor de constructii
GE 028-1997 - Ghid pentru executarea lucrarilor de drenaj orizontal si vertical

C 29-1985 - Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice (caietele .
L..VD)

P 125-1984 - Indrumator tehnic pentru studiul proprietatilor pamanturilor necoezive lichefiabile

C 169-1988 - Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor
civile si industriale

C 178-1976 - Instructiuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale prin vibroforare

3.3 MATERIALE §I PRODUSE
SOLURI SIRGCI

Definitia solurifor si a rocilor este, conform descrierii din STAS 1243 "Teren de fundare. Clasificarea si
identificarea pamantului®, astel:

- - "Roci masive" inseamna roci in straturi sau gramezi naturale, care pot fi deplasate numai cu unelte de
impuscare, pneumatice sau hidraulice, sau cu alte echipamente similare, sau cu pene si ciocane de .
spart piatra. Teti bolovanii sau bucatile de piatra care depasesc 0,3mc in sapaturi sau 0,6m in excavatii
vor fi considerate ca roci masive.

- "Roci in straturi subtiri" inseamna roci stratificate avand suprafetele straturilor la intervale medicel mult
150mm.

- "Pamant vegetal' inseamna stratul de material organic de suprafaid ce ofera conditi pentru
cresterplantelor. Pamantul vegetal de cea mai buna calitate se va folosi pentru acoperirea ariilor care
se vor planta sau sadi.

LUCRARI DE UMPLUTURA

- "Pamant corespunzator de umplutura" - materiale care provin fie din excavatie fie sunt aduse si care
pot compactate conform specificatiei.

- "Material impropriu pentru umplutura” - oricare din urmatoarele materiale:

- Materiale care provin din zone mlastinoase;

- Busteni, butuci, noroi sau namol;

- Materiale in stare inghetata;
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- Argila cu limita de lichid depasind 80 si/sau indexul de plastifiere depasind 55 determinat iconformitate
cu STAS 1913/4 - Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate;

- Materiale cu un continut de sulfat (cum ar fi SO4) solubil in apa de peste 0,1%;

- Materiale avand un grad de umidificare mai mare decat maximul permis;

Pentru pamantul coeziv continutul de apa admisibil nu va depasi limita plastica a pamatutui inmultita cu 1,1.

3.4 TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE

Transportul pdmantului se va face cu autobasculante incarcate cu mijloace mecanizate. Depozitarea
pamanturilor necesare pentru umplutura se va face In imediata apropiere, dar la o distantd de cel putin 4 m
de coronamentul sapaturii.

Depozitarea rezultatelor defrigarilor, curatarii terenului si al pamantului excedentar se va face in locurile
pentru care s-a obtinut avizul beneficiarului/primariei.

3.5 EXECUTIA LUCRARILOR
GENERALITATI

Inaintea executarii sapaturilor pentru fundaii se va stabili daca exista instalatii ingropate apartinand retelelor
edilitare publice sau interioare.

Daca executia sapaturifor pentru fundatii implica dezvelirea unor refele de instalatii subterane existente,
executarea propriu-zisa a lucrarilor va incepe numai dupa obtinerea avizului de sapatura.

Dezafectarea sau mutarea retelelor de instalatii subterane se va face numai cu acordul proiectantului i
acordul scris al administratorului retelei respective.

Se va asigura prin rigole amplasate pe conturul incintei excavate posibilitatea colectarii apelor pluviale si a
celor din panza freatica pe fot timpul executiei betoanelor amplasate sub nivelul terenului existent.

Sapaturile executate cu excavatorul nu vor depasi profilul proiectat al sapaturii. Ultimii 20+-30 cm deasupra
cotei infericare al profilului sapaturii se vor executa manual.

OPERATIUNI PREGATITOARE
inainte de Inceperea lucrarilor de sapaturi se vor executa urméatoarele operatjuni pregatitoare:

- indepartarea stratului de umplutura ;
- curatirea si amenajarea terenului pentru dirijarea apelor superficiale.

Gropile care raméan, in afara amplasamentului obiectivului, dupa scoaterea buturugilor vor fi umplute cu
pamant compactat. Inainte de executia lucrarilor de sapaturi se va face trasarea prin fixarea, conform
proiectului, a pozitiei constructiei pe amplasamentul proiectat de catre proiectantul general.

EXECUTIA LUCRARILOR DE SAPATURA
Adancimea sapaturii va fi confirmata de geotehnician.
Se executa sapatura generala mecanizata pentru indepartarea stratului superior de umplutura.

Se executd sdpatura generald mecanizata pentru atingerea cotei generale de fundare si sapatura manuala
in spatii inguste. Se va realiza un sistem de de drenaj orizontal si vertical pentru coborarea si mentinerea
apei subterane la baza fundatjei.

EXECUTIA LUCRARILOR DE UMPLUTURI
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Umpluturile compactate se vor executa cu mecanizare mica, iar cele pentru atingerea cotei terenului
amenajat se vor face cu mecanizare mare, din pamanturile rezultate din lucrarile de sapaturi, pamént ce a
fost sortat in timpul lucrarilor de excavare, cu exceptia pamantului rezultat in urma decaparii stratului vegetal.

Inainte de inceperea umpluturilor se curata platforma de noroi si se executa treceri cu utilajele de compactare
pan ce se obtine gradul de compactarea indicat. Imprastierea se va face mecanic sau manual in straturi
avand grosimea de 15+20 cm, udate cu furtunul in proporija ceruta de laborator,

Compactarea se va face cu cilindrii compresori in spatji largi, cu broaste sau placi vibratoare in spatji inguste.

Este interzisa realizarea umpluturilor din pamanturi avand caracteristici de maluri, prafuri, argile moi, cu
contfinut de materii organice, resturi de lemn, bulgari, etc.

La asternere se va respecta umiditatea optima de compactare si greutatea volumetrica uscata maxima
stabilite prin metoda Proctor, prevazuta de STAS 2914-84, astfel: pat teren natural 97 % si pat umplutura 95
%.

Pentru stratul de balast de sub placile de pardosealg, trebuie respectat gradul de compactare de 98% Proctor
si sa se realizeze straturi de infratire din nisip Tn grosime de 2 - 3 cm. .

PROTECTIA LUCRARILOR

In cazul unei umeziri superficiale, datorita precipitafiilor atmosferice neprevazute funduf gropii de fundatie
trebuie 1asat sa se zvante inainte de inceperea lucrarilor de executarea betonului de egalizare, iar daca
umezirea este puternicd se va indeparta stratul de noroi si grosimea sa va fi compensatd cu beton de
egalizare.

CONDITII DE PROTECTIA MUNCII
La executarea lucrarilor cuprinse in acest capitol de specificatii tehnice se vor respecta urmatoarele
prescriptii;

- Normele republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii cu
ordinele 34/1975 si 60/1975 si completate cu ordinele 110/1977 si 39/1977;

- Normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si
instalatiilor, aprobate cu Decretul Consiliului de Stat 290/1977;

- Norme provizorii privind proiectarea si realizarea elementelor de constructii NP 22-1977; .

- Normele de protectia muncii in activitatea de constructii-montaj aprobate de Ministerul Comertului si
Industriilor cu ordinul1233/D/1980.

Se interzice cu desavarsire focul in sapaturile cu pereti sprijinif, fie pentru dezghetarea pamantului, fie pentru
incalzirea muncitorilor.

Se va evita folosirea utilajelor vibratoare la lucrarile de terasamente.

3.6 RECEPTIA LUCRARILOR
GENERALITATTI

Tnainte de inceperea lucrarilor de terasamente se va verifica intreaga trasare.

Se va verifica daca stratul de pamant vegetal a fost recuperat dupd decapare si a fost depozitat
corespunzator, in vederea uncr noi utilizari,

Deficientele constatate la lucrarile de terasamente se vor consemna in Procesul verbal de lucrari ascunse
impreuna cu demersurile de remediere aplicate conform indicatjiilor consultantului.
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Abaterile admisile fata de gradul de compactare prevazut in proiect si specificatjile tehnice sunt:

Tipul de lucrare Abaterea medie Abatere minima
- sistematizare verticala 10% 15%
- Tn jurul talpii de fundare 5% 8%

VERIFICARI N VEDEREA RECEPTIEI

La terminarea lucrarilor de sapaturi pentru fundatii se vor verifica pentru fiecare ax in parte dimensiunile gi
cotele de nivel realizate si se vor compara cu cele din proiect.

Antreprenorul va trebui sa supuna acordului dirigintelui de santier cu cel putin 5 zile
inainte de inceperea lucrarilor de umplutura grosimea maxima a fiecarui tip de pamant,
pentru a se obtine dupa compactare gradele de compactare indicate de proiectant.

Controlul compactarii se va face la fiecare strat asternut. Frecventa incercarilor se va face astfel: cate o
incercare Proctor pe fiecare strat si amplasament, determinarea continutului de apa se face odata la 500 mp,
iar determinarea compactitalii de 3 ori pe fiecare 300 mp. Pentru operativitate, tasare maxima admisa
obtinutd cu placa LUCAS, la presiunea de 200 kPA, va trebui sa fie de 4 mm pentru patul de pamant,
respectiv 2 mm pe patul de balast.

Se vor verifica "Procesele verbale de lucrari ascunse” semnate de Consultant (pentru beneficiar),
Antreprenor si de Proiectant {(daca firma de consultanta este alta decat proiectantul) referitoare la modificarile
introduse fata de prevederile initiale ale proiectului si specificatiilor tehnice.

Se va verifica daca lucrarile executate se inscriu in limitele de tolerantd admisibile, conform specificatiilor
tehnice.

REMEDIERI

Proiectantul va decide, in cazul unor nerespectari ale prevederilor din proiect si a prezentelor specificatii,
care sunt masurile de remediere, locale sau de mai mare intindere, in functie de natura si amploarea
deficientelor constatate.

Costurile presupuse de eventualele lucrari de remediere vor fi integral suportate de Antreprenor.

DOCUMENTE INCHEIATE LA RECEPTIE

La incheierea lucrarilor si remedierilor necesare, se va intocmi intre Antreprenor si consultant un proces
verbal de receptie finala a lucrarilor executate.

4 LUCRARI DE BETON ARMAT MONOLIT

4.1 GENERALITATI

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de executare a elementelor din beton si
beton armat.

Lucrarile de constructii pentru fundatii, infrastructura, suprastructuri din beton armat sau precomprimat
trebuie sa fie in concordanta cu specificatiile acestui capitol, si cu anexele din NE 012 aprobat de MLPAT
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.Compozitia unui beton trebuie sa asigure cerintele privind rezistenta si durabilitatea acestuia conform anexei
F din Codul NE 012/1-97,

4.2 STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

ST 009-2005 — Specificatie tehnica privind produse din oftel utilizate ca armaturi: cerinte si criterii de
performanta;

ORDINUL 275/2009 - ordinul nr. 275/2009 pentru modificarea Reglementarii tehnice ,Specificatie tehnic
privind produse din otel utilizate ca armaturi: cerinte si criterii de performantd”, indicativ ST009-05, aprobati
prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismutui nr. 1.944/2005;

C 28-1983 — Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel — beton;
SR EN 1008-2003 ~ Apa pentru betoane si mortare;

SR EN 197/1-2002 - Ciment. Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor
uzuale;

STAS 438/1-1989 — Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton iaminat la cald. Marci si condi;ii.
tehnice de calitate;

STAS 438/2-1991 — Produse de otel pentru armarea betonului. Sarma rotunda trefilata;
SR 438/3-1998 - Produse de ofel pentru armarea betonului. Plase sudate;

SR 438/4-1198 — Produse de ofel pentru armarea betonului. Sarma cu profil periodic obtinuta prin deformare
plastica ia rece;

SR EN 1992-1-1 - Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru
cladiri;
SR EN 12350-2009 — Incercari pe beton proaspat;

NE 012/1-2007 — Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, befon armat si
beton precomprimat. Partea 1: Producerea betonului;

NE 012/2-2010 — Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton armat si
beton precomprimat. Partea 1: Executarea lucrarilor din beton .

4.3 Cerintede baza

Betonul va fi realizat pe baza unor compozitii stabilite ale amestecului de beton proiectat la statie de
producator si controlat de un laborator autorizat; supus aprobarii Proiectantului.

Alegerea componentilor si stabilirea compozitiei betonului proiectat se face de catre producator pe baza unor
amestecuri preliminare stabilite si verificate de catre un laborator autorizat. Compozitia betonului trebuie
proiectata avand in vedere prevederile Codului NE 012.

Pentru amestecul de beton proiectat trebuie specificate datele de baza privind compozitia betonului:

- clasa de rezistenta (conf. prevederilor din proiect);
- dimensiunea maxima a granulei agregatelor;

- consistenta betonului proaspat;

- raportut A/C maxim;

- tipul si dozajul minim de ciment
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Dozajul minim de ciment pentru betonul simplu si betonul armat, in functie de conditile de expunere,
stabileste conform NE 012. Dozajele minime sunt valabile in cazul folosirii agregatelor de 0 - 31 mm; pentru
agregatele de 0 - 16 mm dozajele se sporesc cu 10%.

Stabilirea tiputui de aditiv se face de catre:

- Proiectant, in cazul in care utilizarea aditivului este impusa prin proiect.
- Confractor, in urmatoarele cazuri:

o Realizarea cerintelor impuse de tehnologii speciale de executie, iar tipul de aditiv nu este prevazut
prin proiect;

o Executarea lucrarilor in aite conditii decat cele normale (pe timp calduros sau friguros);
o Prepararea betonului pe santier, iar prin proiect nu este stabilit tipul de aditiv;
o Obtierea rezistentelor de control pe faze la termene scurte.

- Furnizorul de beton/Producatorul, pentru realizarea cerintelor de lucrabilitate, rezistenta, imbunatatirea
omogenitatii betonului si dupa caz, a maririi duratei de transport.

Consistenta betonului lalocul punerii in opera se stabileste de catre Contractor, in conformitate cu prevederile
din NE 012-99, astfel incat betonul sa poata fi transportat si pus in opera in conditii optime.

4.4 MATERIALE UTILIZATE LA PREPARAREA BETOANELOR DE CIMENT

4.4,1 Ciment

Pentru realizarea claselor de beton prevazute in proiect se recomanda folosirea sortimentului de ¢iment
Portland clasa | /32.5 sau 1/42.5, fara adaosuri, cu rezistenta initiala normala, conform conditiilor tehnice din
SR EN 197/1-2002. Caracterizarea acestuia, precum si domeniul si conditiile de utilizare sunt precizate Codul
NE 012.

Sortimentul de ciment Portland 1/132.5 este corespunzator lucrarilor curente din beton armat in conditii de
exploatare normale, la care nu se impun cerinte specifice, conform prevederifor codului NE 012-99.

Livrare si transport

Cimentul se livieaza in vrac sau ambalat in saci de hartie, insotit de un certificat de calitate. In cazul
betoanelor gata preparate livrarea cimentului se va face direct catre producatorul de beton. In cazul
betoanelor preparate in santier, livrarea cimentului se va face la depozitul santierului.

In cazul in care cimentul expediat de furnizor este preluat de o baza de aprovizionare, aceasta este obligata
ca la livrarea catre utilizator sa elibereze un certificat de garantie in care se mentioneaza:

tipul de ciment si fabrica producatoare;

data sosirii in depozit;

numarul certificatului de calitate eliberat de producator;
numarul avizului de utilizare dat de laborator;
garantarea respectarii conditilor de depozitare.

Cimentul livrat in vrac se transporta in vagoane cisterna, autocisterna, containere sau vagoane inchise,
destinate exclusiv acestui produs.
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Transportul cimentului ambalat in saci se face in vagoane inchise sau camioane acoperite.
Depozitare

Depozitarea cimentului se va face numai dupa receptionarea cantitativa si calitativa, inclusiv prin
constatarea existentei certificatului de calitate sau de garantie si verificarea capacitatii libere de depozitare
in silozurile destinate tipului respectiv de ciment sau in incaperile special amenajate. Ori de cate ori este
posibil, depozitarea cimenturilor primite direct de la producator, se va face dupa verificarea la laborator a
caracteristicilor fizice,

Depozitarea cimentului in vrac se va face in celule tip siloz, in care nu au fost depozitate anterior alte
materiale.

Depozitarea cimentului ambalat in saci trebuie sa se faca in incaperi inchise. In cazul magaziilor din lemn,
acestea vor avea streasini de max. 50 ¢m latime, iar pardoseala va fi ridicata cu cel putin 30 cm deasupra
nivelului terenului. In cazul in care incaperea de depozitare are pardoseala de beton, sacii vor fi asezati pe
scanduri dispuse cu interspatii, pentru a se asigura circulatia aerului la partea interioara a stivei. Sacii vor fi
asezati in stive, lasandu- se o distanta libera de 50 cm de la peretii exteriori si pastrand imprejurul lor un
spatiu suficient pentru circulatie. .

Stivele vor avea marcate data sosirii cimentului, sortimentul si data fabricatiei. Cimentul se va infrebuinta in
ordinea datelor de fabricatie. Durata de depozitare nu va depasi 60 de zile de la data expedierii de catre
producator pentru cimenturile cu adaosuri si respectiv 30 de zile in cazul cimenturilor fara adacs. Cimentul
ramas in depozit peste termenul de garantie sau in conditii improprii nu va putea fi intrebuintat la lucrari de
beton si beton armat decat dupa verificarea starii de conservare si a rezistentelor mecanice.

La depozitele intermediare, precum si la depozitele de rezerva ale statiei de betoane se vor marca strict
silozurile destinate fiecarui sortiment de ciment ce urmeaza a fi utilizat. Marcarea silozurilor se va face prin
inscrierea simbolului standardizat al cimentului cu litere si cifre de minimum 50 ¢m inaltime.

Cand apare necesara schimbarea sortimentelor de ciment depozitate silozurile in cauza se vor goli complet
prin instalatia prenumatica si se vor marca corespunzator noului sortiment ce urmeaza a se depozita. Pe
intreaga perioada de exploatare a silozurilor se va tine evidentia loturilor de ciment depozitate in fiecare
siloz, prin inregistrarea zilnica a primirilor si livrarilor.

Controlul calitatii cimentului
Verificarea calitatii cimentului se va face:

- la aprovizionare, inclusiv prin verificarea certificatului de garantie emis de producator sau de baza de
livrare conform NE 012,
- inainte de utilizare, de catre un laborator autorizat.

Controlul calitatii cimentului este prezentat in Codul NE 012. In cazul in care loturile sortimentului de ciment
aprovizionat nu indeplinesc conditiile de calitate garantate, se va interzice sau sista utilizarea lor.

4.4.2 Agregate naturale

Conditii tehnice

Pentru prepararea betoanelor avand densitatea aparenta cuprinsa intre 2001-2500 kg/m3, se folosesc
agregate cu densitate normala (1201-2000 kg/m3), provenite din sfaramarea naturala si/sau din concasarea
rocilor.
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Pentru prepararea betoanelor se vor utiliza sorturile:

- nisip de granulozitate intre 0 si 3 mm si 3 la 7 mm;
- pietris de granulozitate intre 7 si 16 mm s 16 si 31 mm.

Utilizarea altor sorturi de agregate se poate face numai cu acordul Proiectantului.

Curba de granulozitate a agregatului total trebuie sa se incadreze - functie de dozajul de ciment si consistenta
betonului - in zona recomandata conform Cod NE 012.

Depozitare
Agregatele nu trebuie sa fie contaminate cu alte materiale in timpul transportului sau depozitarii.

Agregatele trebuie depozitate pe platforme betonate avand pante si rigole de evacuare a apelor. Pentru
depozitarea separata a diferitelor sorturi se vor crea compartimente cu inaltimea corespunzatoare evitarii
amestecarii cu alte sorturi.

In cazul unor volume reduse de agregate, depozitarea se va face pe platforme din lemn, in lazi sau folosind
amenajari recuperabile. Nu este admisa depozitarea direct pe pamant sau platforme balastate.

Controlul calitatii agregatelor se va face:

- la aprovizionare, conform prevederilor din Codul NE 012.
- inainte de utilizare, conform prevederilor Codul NE 012.

In cazul in care loturile sortimentelor de agregate aprovizionate nu indeplinesc conditiile de calitate garantate
se va refuza lotul.

4.5 PREPARARFA BETONULUI

4.5.1 Beton preparat pe santier si beton gata preparat

Personalul implicat in activitatea de producere si control al betonului va avea cunostiintele necesare si va fi
atestat intern pentru aceste genuri de activitate. Pentru operatiunile de dozare si amestecare a betonului
toate instalatiile si echipamentele trebuie sa asigure prin buna lor functionare cerintele pentru aceste genuri
de operatii, conform prevederilor din NE 012.

In cazul in care betonul este livrat de la statii, Contractorul trebuie s& verifice la producator buna
functionare a echipamentelor si instalatiilor si de asemenea sa verifice daca in momentul livrarii indeplineste
conditiile tehnice cerute si daca bonul de livrare contine toate informatiile necesare. Verificarea efectuata nu
trebuie utilizata de statia de betoane ca dovada a controlului calitatii betonului si nu absolva statia de
preparare a betoanelor de raspunderea livrarii unui beton conform cerintelor si nici nu va exciude o
respingere ulterioara a betonului de catre Contractor/Proiectant.

Pentru asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor, Contractorul vor colabora cu un laborator
autorizat, altul decat cel al statiei de betoane, pentru acest gen de lucrari, care este echipat cu toata aparatura
si instalatiile necesare efectarii unor determinari specifice si controlului calitatii betonului. Daca Contractorul
apeleaza la un laborator independent, trebuie specificate prin confract toate determinarile necesare asigurarii
si controlului calitatii betonului, functie de specificul lucrarii.

4.5.2 Transportul betonului

Transportul  betonulut trebuie efectuat luand masurile necesare pentru a preveni segregarea,
pierdereacomponentilor sau contaminarea betonului. Transportul betonului de |a statie se va face numai cu
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autoagitatoare fiind interzisa folosirea autobasculantelor cu bena amenajata special. Transportul local al
betonului se poate efectua cu bene, pompe, vagoneti, benzi transportoare, jgheaburi sau tomberoane.
Mijloacele de transport trebuie sa fie etanse pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment.

Ori de cate oni intervalul de timp pentru descarcarea si reincarcarea cu beton a mijloacelor de transport
depasesc o ora, precum si la intreruperea lucrului, acestea vor fi curatate cu jet de apa. In cazul
autoagitatoarelor, acestea se vor umple cu cca. 1 m3 de apa, se vor rofi cu viteza maxima timp de 5 minute,
dupa care se vor goli complet de apa. Evacuarea va respecta cerintele planului de protectiei a mediului,

Se recomanda ca temperatura betonului proaspat la inceperea tumarii sa fie cuprinsa intre 5°C si 30°C. In
situatia betoanelor cu temperaturi mai mari de 30°C sunt necesare masuri suplimentare care se vor stabili
de catre un institut de specialitate sau un laborator autorizat prin adoptarea unei tehnologii adecvate de
preparare, transport, punere in opera si tratare a betonului si folosirea unor aditivi intarzietori eficienti, etc.

4.6 ARMATURI

4.6.1 Conditii Tehnice

Otelurile pentru beton armat trebuie sa se conformeze "Specificatii tehnice privind cerinte si criterii de
performanta pentru otelurile utilizate in structuri din beton" si sa indeplineasca conditille tehnice prevazute in
STAS 438/1-89 (pentru oteluri cu profil neted OB 37), in STAS 438/2-91 (pentru oteluri profilate PC 52, PC
60}, in SR 438-4:1998, SR 438-3:1998 (pentru sarme trase si plase sudate pentru beton armat).

Tipurile de armaturi utilizate curent sunt:

- OB 37 - otel beton rotund, neted, pentru armaturile constructive si la armaturile de rezistenta a caror
dimensionare rezultata din respectarea conditiitor de procent minim de armare;

- PC 52 - otel beton cu rezistente supericare, avand profil periodic, pentru armaturile de rezistenta ate
elementelor structurale din beton armat.

In cazul folosirii otelurilor din import este obligatorie existenta certificatului de calitate emis de unitatea care

a importat otelul sau cea care asigura desfacerea acestora. In certificatu! de calitate se va mentiona tipul
corespunzator de otel din STAS 438/1-2/ 89-91, echivalarea fiind facuta prin luarea in considerare a tuturor
parametrifor de calitate. In cazul in care exista dubiu asupra modului in care s-a efectuat echivalarea, .
constructorul va putea utiliza otelul respectiv numai pe baza rezultatelor incercarilor de laborator si impreuna

cu acordul scris al Proiectantului,

4.6.2 Livrarea si marcarea

Livrarea otelului beton se va face conform prevederilor in vigoare si insotita de certificatul de calitate. In
cazurile in care livrarea se face de catre o baza de aprovizionare, aceasta este obligata sa transmita
certificate de garantie corespunzatoare loturilor pe care le livreaza. Documentele ce insotesc livrarea
ctelului beten de la producator trebuie sa contina urmatoarele informatii:

- denumirea si tipul de otel, standardul utifizat;

toate informatiile pentru identificarea loturilor;

greutatea neta;

valorile determinante privind criteriile de performanta.

Fiecare colac sau legatura de bare sau plase sudate va purta o eticheta, bine legata care va contine:
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- marca produsului;

- tipul armaturii;

- numarul lotului si al colacului sau legaturii;
- greutatea neta;

- viza CTC.

- ofelul livrat de intermediari va fi insotit de un certificat privind calitatea produselor care va contine toate
datele din documentele de calitate eliberate de producatorul otelului beton.

4.6.3 Transportul si depozitare

Barele de armatura, plasele sudate si carcasele prefabricate de armatura vor fi transportate si depozitate
astfel incat sa nu sufere deteriorari sau sa prezinte substante ce pot afecta armatura sau/si betonul sau
aderenta beton-armatura. Otelurile pentru armaturi sa fie depozitate separat pe tipuri si diametre, in spatii
amenajate si dotate corespunzator astfel incat sa se asigure:

- evitarea conditilor care favorizeaza corodarea otelului;
- evitarea murdaririi acestora cu pamant sau alte materiale;

- asigurarea posibilitatilor de identificare usoara a fiecarui sortiment si diametru.

4.6.4 Controlul Calitatii

Armaturile vor fi verificate conform Codului NE 012 "Specificatii tehnice privind cerinte si criterii de
performanta pentru otelurile utilizate in constructii”. Pentru fiecare cantitate si sortiment aprovizionat, operatia
de control se realizeaza conform acestui Cod, si anume:

- examinarea existente si continutului documentelor de certificare a calitatii si compararea datelor inscrise
in certificat cu cerintele reglementate pentru produs;

- examinarea aspectului;
- verificarea prin indoire |a rece;

- verificarea caracteristicilor mecanice (rezistenta la rupere, limita de curgere, alungirea la rupere).

4.6.5 Cerinte tehnice specifice armaturilor de tip plase sudate

Teste de laborator specifice acestor tipuri de armaturi vor fi executate in conformitate cu prevederile SR
438/3-1998.

Plasele sudate acoperite de rugina vor fi curétate, se va indeparta stratul de oxid de fier cu perii de sarma.
Dupa indepartarea stratului de rugind, descresterea sectiunii armaturii rezultata trebuie sé nu depaseasca
tolerantele prevazute n standarde.

4.6.6 Taierea si fasonarea armaturilor

Fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de armatura se va face in stricta conformitate cu
prevederile proiectului si cu respectarea prevederilor de alcatuire pentru elementele din beton armat prevazute in
SREN 1992-1-1, privind urmatoarele:

- prevederi constructive privind armaturile pentru beton armat si pentru beton precomprimat-generalitati;
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- prevederi constructive privind elementele si reguli specifice,

Inainte de a se trece ta fasonarea armaturilor, Contractorul va analiza prevederile proiectului, tinand
seama de posibilitatife practice de montare si fixare a barelor, precum si de aspectele
tehnologice de betonare si compactare. Daca se considera necesar se va solicita reexaminarea de
catre proiectant a dispozitiilor de armare in proiect.

Armaturile care se fasoneaza trebuie sa fie curate si drepte. In acest scop se vor indeparta:
- eventualele impuritati de pe suprafata barelor;

- rugina prin frecare cu perii de sarma, in special in zonele in care barele urmeaza a fi innadite prin
sudura.

Dupa indepartarea ruginei, reducerea dimensiunilor sectiunii barei nu trebuie sa depaseasca abaterile
limita la diametru prevazute in standardele de produs.

Otelul beton livrat in colaci sau bare indoite trebuie sa fie indreptat inainte de a se proceda la taiere si
fasonare, fara a se deteriora insa profilul. La intiderea cu troliul, alungirea maxima nu va depasi 1

mm/m. .

Barele taiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, in asa fel incat sa se evite confundarea
lor si sa se asigure pastrarea formei si curateniei lor pana in momentul montarii. In cazul in care,
datorita conditiilor locale, poate fi favorizata corodarea otelului, se recomanda montarea si betonarea
armaturilor in maximum 15 zile de la fasonare.

Armaturile se vor termina cu sau fara ciocuri, conform prevederilor din proiect. In cazul armaturilor
netede, avand diametrul "d", ciocul se indoaie la 1800, cu raza interioara de minim "1,25 d" si portiunea
dreapta de capat, de regula minim "5 d". In cazul armaturilor cu profil periodic, ciocul se indoaie la 900
cu raza interioara de minim "2d" si portiunea dreapta de capat, de regula minimum "7d". Indoirea
barelor inclinate, a celor de trecere din stalpi in grinzi sau a celor trecute peste coltul unui cadru se va
face dupa un arc de cerc de cel putin "10d". Capetele barelor inclinate trebuie sa atba o portiune
dreapta cu lungimea de cel putin "20d" in zonele intinse si cel putin "10d" in zonele comprimate. In
cazul efrierilor care se indoaie dupa un unghi drept, raza cercului de indoire va fi minim de "2d". Barele
etrierilor se inchid cu ciocuri la 1350, avand lungimea ciocului de cel putin "10d" sau 10 cm, unde "d"
este diametrul bazei etrierului. .

Fasonarea ciocurilor si indoirea armaturilor se va realiza cu o miscare lenta, fara socuri. La masinile
de indoire nu se admite curbarea barelor din ofeluri cu profil periodic la viteza mare a masinii, cand
aceasta are doua viteze. Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub -100C. Barele cu profil
periodic avand diametrul mai

mare de 25 mm se vor fasona la cald. Recomandari privind fasonrea barelor, mentarea si legarea
armaturilor sunt date in anexa 11.1. a Codului NE 012-99.

Armatura trebuie taiata, indoita, manipulata astfel incat sa se evite:
- deteriorarea mecanica (de ex. crestaturi, loviri);
- ruperi ale sudurilor in carcase sau plase sudate;

- contactul cu substante care pot afecta proprietatile de aderenta sau pot produce procese de
coroziune.
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Incercarile sau determinarile specifice plaselor sudate, inclusiv verificarea calitatii sudurii nedurilor se
va efectua conform SR 438/3 - 1988.

4.6.7 Montarea armaturiler

Montarea armaturilor poate sa inceapa numai dupa receptionarea calitativa a cofrajelor si acceptarea
de catre Proiectant a procedurii de betonare in cazul elementelor sau partitor din structura al caror
volum depaseste 100 mc si este necesar sa fie prevazute rosturi de turnare.

La montarea armaturifor se vor adopta masuri pentru asigurarea bunei desfasurari a turnarii si
compactarii betonului prin:

crearea unor spatii libere intre armaturile de !a partea superioara, care sa permita patrunderea
libera a betonului

*  sau a furtunelor prin care se descarca betonul, fa intervale de max. 3 m;

+  crearea spatiilor necesare patrunderii vibratorului, de minim 2,5 ori diametrul si la intervalul maxim
de 5 ori grosimea elementului, uzual diametrele vibratoarelor fiind de 38 sau 58 mm.

* Incazul in care nu sunt asigurate conditiile de mai sus:

» sevamonta sau incheia partial armatura superioara, urmand a se completa inainte de ultima etapa
de betonare;

+  se va solicita, daca este cazul, reexaminarea dispozitiilor de armare prevazute in proiect.

Armaturile vor fi montate in pozitia prevazuta in proiect, luandu-se masuri care sa asigure mentinerea
acesteia in timpul turnarii betonului (distantieri, agrafe, capre, etc.). In acest sens se vor prevedea:

«  cel putin patru distantieri la fiecare m2 de placa sau perete structural;

+ cel putin un distantier ia fiecare metri liniari de grinda sau stalp {pentru f > 12 mm), si cel putin doi
distantieri la fiecare metri liniari de grinda sau stalp (pentru f < 12 mm);

»  cel putin un distantier intre randurile de armaturi in fiecare doi metri liniari de grinda in zona cu
armatura pe doua sau mai multe randuri.

Distantierii pot fi confectionati din mortar de ciment in forma de prisme prevazute cu cate o sarma
pentru a fi legate de armaturi, sau confectionati din masa plastica. Este interzisa folosirea ca distantiere
a cupoanelor din otel-beton, cu exceptia distantierilor intre randuri de armatura pe doua sau mai multe
randuri, la grinzi. Pentru mentinerea in pozitie a armaturilor de la partea superioara a placilor se vor
folosi capre din otel-beton sprijinite pe armatura inferioara sau pe distantieri si dispuse intre ele la
distanta de maximum un metru (1 buc/m2) in camp, respectiv la 50 cm (4 buc/m2) in zonele in consola,
In cazul armaturilor cu diametru mai mare de 14 mm se admite depasirea distantelor mentionate, dar
astfel incat sa se asigure pastrarea pozitiei armaturii. In asemenea situatii, caprele pot fi inlocuite cu
bare sudate de armatura inferioara si respectiv superioara.

Praznurile si piesele metalice inglobate vor fi fixate prin punct de sudura sau legaturi cu sarma de
armatura elementului, sau vor fi fixate de cofraj, astfel incat sa se asigure mentinerea pozitiei lor in
timpul turnarii betonului.

Se recomanda ca, atunci cand se dispune de mijloace mecanice de ridicare si montaj, armatura sa se
menteze sub forma de carcase preasamblate, de preferinta sudate prin puncte.
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Inainte ca betonul sa fie turnat, armatura trebuie sa nu prezinte noroi, ulei, vopsea, agenti de intarziere
si antiaderent, trebuie indepartata rugina, zgura, zapada, gheata, grasime sau orice alta substanta care
poate avea efecte chimice adverse asupra otelului sau betonului, sau reduce legatura dintre otel si
beton.

4.6.8 Legarea armaturilor

Barele de armatura trebuie sa fie legate intre ele, la incrucisari, prin legaturi de sarma neagra (SR EN
10244-2:2009) sau prin sudura electrica prin puncte. Cand legarea se face cu sarma, se vor utifiza
doua fire de sarma de 1,15 mm diametru.

Retelele de armaturi din Placi si diafragme vor avea legate in mod obligatoriu doua randuri de
incrucisari marginale pe intreg conturul. Restul incrucisarilor, din mijlo cul retelelor, vor fi legate in sah.
Retelele din Placile curbe se vor lega in toate punctele de incrucisare.

La grinzi si stalpi vor fi legate toate incrucisarile barelor armaturii cu colturile etrierilor sau cu ciocurile
agrafelor. Restul incrucisarilor acestor bare cu portiunile drepte ale etrieritor pot fi legate numai in sah,
din doua in doua bare. .

4.6.9 Innadirea barelor

Innadirea barelor se face in conformitate cu prevederile proiectului prin suprapunere (de regula), sau
suprapunere si sudura, respectand reglementarile din SR EN 1992-1-1 privind sudarea barelor din otel
beton.

Innadirile prin sudura a barelor se realizeaza prin sudarea manuala cu arc electric, prin suprapunere
sau cu eclise, cu respectarea modului de executie, a lungimilor minime necesare ale cordonului de
sudura si controlului calitatii conform prescriptiilor tehnice specifice.

Nu se permite folosirea sudurii la innadirea armaturilor din oteluri ale caror calitati au fost imbunatatite
pe cale mecanica (sarma trasa). Aceasta interdictie nu se refera si la sudurile prin puncte de la nodurile
plaselor sudate executate industrial.

4.6.10 Tolerante admisibile

Tolerantele admise la petrecerea armaturilor sunt mentionate normativul NE 012-99.

4.6.11 Stratul de acoperire cu beton

Pentru asigurarea durabilitatii elementelor structurii prin protectia armaturii contra coroziunii si buna
conlucrare cu betonul este necesar ca la elementele din beton armat sa se realizeze un strat
de acoperire a armaturilor avand grosimea corespunzatoare prevederilor din SR EN 1992-1-1 punctul
4. (pentru medit considerate fara agresivitate chimica) si respectand prevederile NE 012 (pentru medii
cu agresivitate chimica).

Pentru asigurarea stratului de acoperire proiectat se dispun corespunzator distantieri din materiale
plastice sau mortar. Este interzisa utilizarea distantierilor din cupoane metalice sau lemn.

Din punctul de vedere al conditilor de expunere la actiunea intemperiilor si umiditatii ridicate,
elementele situate in spatii inchise si cele in contact cu exteriorul {la fatade) dar protejate prin tencuire
sau alt strat de protectie echivalent se incadreaza in categoria [. Pentru elementele executate monolit
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pe santier si incadrate in categoria |, grosimea minima a stratului de acoperire cu beton a armaturilor
este de:

+  pentru placi sau nervuri dese cu latime <150 mm ale planseelor: 10 mm, dar respectand conditia
de a fi cel putin egala cu 1.2 diametrul barelor de pe primul rand;

*  pentru pereti structurali: 15 mm, dar respectand conditia de a fi cel putin egala cu 1.2 diametrul
barelor de pe primul rand;

- pentru grinzi, stalpi, bulbi ai peretilor structurali: 25mm;

- pentru fundatii; 35 mm pe fata care vine in contact cu betonul de egalizare, sau pentru fetele
turnate in cofraj (de ex. grinzi de fundare).- categoria Hl: 45 mm pe fata care vine in confact direct
cu pamantul {categoria 1V).

In cazul betoanelor de clasa < C16/20 valorile de mai sus se sporesc cu 5 mm pentru categoriile de
expunere Il, I, IV,

Grosimea minima a sfratului de acoperire a armaturilor longitudinale trebuie sa respecte valorile
anterioare, dar sa fie cel putin egala cu 1.2Xdiametrul barei de armatura longitudinala. Grosimea
maxima a stratului de acoperire a armaturilor longitudinale se limiteaza la 50 mm. Grosimea
stratului de acoperire a armaturilor longitudinale trebuie sa fie de regula multiplu de 5mm, si se
obtine prin rotunjirea in plus sau cu cel mult 2 mm in minus a valorilor determinate conform conditiilor
specificate anterior.

4.6.12 Inlocuirea armaturilor prevazute in proiect

In cazul in care nu se dispune de sortimentul si diametrele prevazute in proiect, se poate proceda la
inlocuirea acestora numai cu avizul Proiectantului. Iniocuirea armaturilor prevazute in proiect se va
inscrie pe planurile de executie care se depun la Cartea constructiei si va fi vizata de Proiectantul care
are in subordine lucrarea.

4.6.13 Innadirea prin sudare ale barelor

Innadirile prin sudare ale barelor vor indeplini conditiile din STAS 438/1-89 si STAS 438/2-91 cu privire
la valorile minime ale limitei de curgere Re (R0,2) si ale rezistentei la rupere; limita de curgere a innadirii
sudate se considera incarcarea la care epruveta prezinta o deformatie remanenta mai mica sau cel
mult egala cu 0.2%.

Sudarea se va putea efectua numai pentru temperaturi mai mari de 0°C. Pentru temperaturi cuprinse
intre -15 ...0° C sunt permise innadirile cu sudura numai in spatii protejate si cu o preincalzire la limita
superioara (300° C}). Deasemenea, in acest caz, se va lucra numai pe baza dispozitiei speciale a
responsabilului tehnic de executie cu sudura. Preincalzirea barelor se va executa cu flacara
oxiacetilenica sau cu alte surse termice. In caz de vant puternic, ceata sau ploaie, se vor proteja
punctete de lucru unde se executa sudurile. Dupa terminarea sudarii, la temperaturi extericare mai mici
de +5°C, sau la vant puternic si umiditate ridicata, innadirea sudata se va impacheta in materiale
termoizolante uscate, protejate impotriva umezelii, pentru asigurarea unei raciri lente.

Capetele barelor care urmeaza a fi sudate se vor taia manual, cu mijloace mecanice, sau cu flacara,
urmata de o curatire mecanica suplimentara a fetei prelucrate. Capetele barelor care sudeaza se vor
curata cu peria de sarma pana la obtinerea unui luciu metalic pe lungimea innadirii prin sudare, precum
si pe suprafetele transversale ale capetelor ce se sudeaza. Masinile si agregatele de sudare vor fi
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manipulate, intretinute si verificate de personal calificat, controlandu-se buna functionare a
echipamentelor pentru reglarea parametrilor de sudare; de asemenea se vorverifica masinile si
agregatele noi, puse in functiune. Se va urmari permanent, prin montarea unui voltmetru, variatia
tensiunii din reteaua de alimentare a masinilor sau agregatelor de sudare si se va interzice sudarea in
perioadele in care se constata o varatie a tensiunii mai mari de 10% fata de tensiunea nominala,
luandu-se masuri pentru inlaturarea acestor variati. Transformatoarele de sudura trebuie sa
indeplineasca conditiile din SR EN 60974-1:2006. Agregatele de curent continuu vor indeplini conditiile
din normele de fabricatie, avand puterea nominala indicata si dispozitive de reglare fina a curentului
de sudare.

4.7 COFRAJE SI SUSTINERI

4.7.1 Consideratii Generale

Cofrajele si sustinerile lor trebuie sa fie astfel alcatuite si montate incat sa indeplineasca urmatoarele
conditii:
- sa asigure obtinerea formei, dimensiunilor si gradului de finisare, prevazute in proiect pentru .

elementele ce urmeaza a fi executate respectandu-se inscrierea in abaterile admisibile precizate in
anexa lll.1. din Codul NE 012-

- safie etanse astfel incat sa nu permita pierderea laptelui de ciment.
- sa fie stabile si rezistente sub actiunea incarcarilor care pot apare in procesul de executie,

- sa fie suficient de rigide pentru a asigura satisfacerea tolerantelor pentru structura si a nu afecta
capacitatea sa portanta.

- sa fie astfel dispuse incat sa fie posibila amplasarea corecta a armaturii, cat si realizarea unei
compactari corespunzatoare a betonului.

- sa respecte reglementarile tehnice in vigoare. Supravegherea si controlul vor asigura realizarea
cofrajelor in conformitate cu planurile de executie si reglementarile tehnice specifice.

- sa asigure ordinea de montare sidemontare stabilita fara a se degrada elementele de beton
cofrate sau componentele cofrajelor si sustinerilor. .

- sa permita la decofrare o desfacere facila, o preluare treptata a incarcarii de catre elementele
care se decofreaza, fara deteriorarea sau lovirea betonului.

Suprafata intericara a cofrajului trebuie sa fie curata. Substantele de ungere acofrajului (agentii
de decofrare) trebuie aplicate in straturi uniforme pe suprafata interioara a cofrajului, iar betonul trebuie
turnat cat timp acesti agenti sunt eficienti. Agentii de decofrare nu trebuie sa pateze betonul, sa
afecteze durabilitatea betonului, sau sa corodeze cofrajul, sa se aplice usor, sa-si pastreze proprietatile
neschimbate in conditiile climatice si dinamice de executie a lucrarilor. Alegerea agentilor de decofrare
se va face pe baza reglementarilor tehnice sau agrementelor.

Cofrajele se pot confectiona din: lemn sau produse pe baza de lemn, metal sau produse din material
plastic. Materialele utilizate trebuie sa corespunda reglementarilor specifice in vigoare. Detalille de
alcatuire a cofrajelor se vor elabora de catre Contractor in cadrul proiectului tehnologic de executie sau
de catre un institut specializat.
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Cofrajele, sustinerile si piesele de fixare se vor dimensiona tinand seama de precizarile date in "Ghidul
pentru proiectare si utilizarea cofrajelor”.

Manipularea, transportul si depozitarea cofrajelor se va face astfel incat sa se evite deformarea
si degradarea lor (umezire, murdarire, putrezire, ruginire, etc.).

Este interzisa depozitarea cofrajelor direct pe pamant sau depozitarea altor materiale pe stivele de
panouri de cofraje.

inainte de inceperea operatiei de montare a cofrajelor se vor curati si pregati suprafetele care vor veni
in contact cu betonul ce urmeaza a se turna si se va verifica si corecta pozitia armaturilor.

Montarea cofrajelor va cuprinde urmatoarele etape:

- trasarea pozitiei cofrajelor;

- asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor;

- incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor.

In cazurile in care elementele de sustinere a cofrajelor reazema pe teren se va asigura repartizarea
solicitarilor tinand seama de gradul de compactare si de posibilitatile de inmuiere, astfel incat sa se
evite producerea tasarilor. In cazurile in care terenul este inghetat sau expus inghetului rezemarea
sustinerilor se va face astfel incat sa se evite deplasarea acestora in functie de conditile de
temperatura.

4.7.2 STANDARDE SI NORME DE REFERINTA

C 11-1974 — Instructiuni tehnice privind alc&tuirea si folosirea in constructii a panourilor din placaj pentru
cofraje;

C 41-1986 — Normativ pentru alcatuirea, executarea si folosirea cofrajelor glisante;

C 162-1973 - Normativ privind alcatuirea, executarea si folosirea cofrajelor metalice plane pentru pereti din
beton monolit 1a cladiri

4.8 PUNEREA IN OPERA A BETONULUI

4.8.1 Reguli generale pentru betonare

Executarea lucrarilor de betonare se vor face in prezenta unui reprezentant al Contractorului
sau a Proiectantului. Reprezentantul Contractorului va fi permanent prezent la betonare conform
normativului NE 012. Betonul va fi turnat imediat ce a fost livrat in santier. Nu este permisa depasirea
timpului maxim de transport si modificarea consistentei betonului.

Turmarea betonului va fi supreavegheata dupa urmatoarele reguli:

- Cofrajele ce vor fi in contact cu betonul proaspat vor fi udate cu 2 - 3 ore inainte de turnarea
betonului, iar excesul de apa se va inlatura.

- Betonul va fiincarcat in bene, targi, pompe si alte dispozitive sau turnat direct in cofraje.
- Daca betonul nu are lucrabilitatea ceruta sau este segregat, va fi respins si turnarea va fi interzisa.

- Se admite imbunatatirea consistentei (pentru lucrabilitate) numai prin folosirea unui aditiv
superplastifiant, conform prevederilor din NE 012-99.
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Inaltimea de cadere libera Ia turnarea betonului nu trebuie sa fie mai mare de 3 m - in cazul
elementelor cu fatime de maxim 1.00 m, si de 1.50 m in celelalte cazuri, inclusiv elemente de
suprafata (fundatii, grinzi, Placi, etc).

Betonarea elementelor cofrate pe inaltimi mai mari de 3 m se va face prin ferestre laterale sau prin
intermediui unui furtun sau tub (alcatuit din tronsoane de forma tronconica), avand capatul inferior
situat la maximum 1.50 m de zona care se betoneaza.

Betonul trebuie sa fie raspandit uniform in lungul elementului, urmarindu-se realizarea de
straturi orizontale de maximum 50 cm inaltime si turnarea noului strat inainte de inceperea prizei
betonului din stratul turnat anterior.

Se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de pozitia
prevazuta, indecsebi pentru armaturile dispuse la partea superioara a Plécilor in consola. Daca
totusi se produc asemenea defecte, ele vor fi corectate in timpul turnarii.

Se va urmari cu atentie inglobarea completa in beton a armaturilor, respectandu-se grosimea
stratului de acoperire, in conformitate cu prevederile proiectului.

Nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii in timpul betonarii si nici asezarea vibratorului
pe armaturi,

In zonele cu armaturi dese se va urmari cu toata atentia umplerea completa a sectiunii, prin
indesarea laterala a betonului cu sipci sau vergele de otel, concomitent cu vibrarea lui. In cazul
ca, aceste masuri nu sunt eficiente, se vor crea posibilitati de acces lateral al betonului prin spatii
care sa permita patrunderea vibratorului..

Se va urmari comportarea si mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor si sustinerilor acestora, luandu-
se masuri operative de remediere in cazul constatarii unor deplasari sau cedari.

Circulatia muncitorilor si utilajului de transport in timpul betonarii se va face pe podine, astfel
rezemate incat sa nu se modifice pozitia armaturii. Este interzisa circulatia directa pe armaturi sau
pe zonele cu beton proaspat..

Betonarea se face continuu pana la rosturile de lucru prevazute in proiect sau in procedura de

executie, .

Durata maxima admisa a intreruperilor de betonare, pentru care nu este necesara luarea unor
masuri speciale la reluarea turnaril, nu trebuie sa depaseasca timpul de incepere a prizei betonului.
In lipsa unor determinari de laborator, aceasta se va considera 2 ore de la prepararea betonului -
in cazul cimenturilor cu adaosuri, si respectiv

1.5 ore in cazul cimenturilor fara adaosuri.

In cazul in care s-a produs o intrerupere de betonare mai mare, reluarea turnarii este permisa
numai dupa pregatirea suprafetelor rosturilor.

Instalarea podinelor pentru circulatia lucrarilor si mijloacelor de transport pe planseele betonate
precum si depozitarea pe ele a unor schele, cofraje sau armaturi este permisa numai dupa 24 - 48
de ore de |a terminarea betonarii, in functie de temperatura mediului si tipul de ciment utilizat {de
exemplu, 24 ore pentru temperatura peste 20 °C si ciment de tip | de clasa mai mare de 32.5).

Pag 20 din 36



4.8.2 Pregatirea turnarii betonului

Executarea lucrarilor de betonare poate sa inceapa numai daca sunt indeplinite conditiile urmatoare:

Intocmirea procedurii pentru betonarea obiectului in cauza de catre Contractor si acceptarea
acesteia de catre Beneficiar. Procedura cuprinde detalierea regulilor de executie si de control a
calitatii, tinand seama de cerintele impuse prin proiect, de posibilitatile de dotare si organizare a
executiei, precum si de prevederile din NE 012.

In cazul betonului preparat pe santier: sunt realizate masurile pregatitoare, sunt aprovizionate si
verificate materialefe necesare (ciment, agregate, aditivi, adaosuri, armaturi, piese inglobate,
cofraje, etc.) si suntin stare de

functionare utilajele si dotarile necesare, in conformitate cu prevederile procedurii de executie.

Sunt asigurate posibilitati de spalare a utilajelor de transport si punere in opera a betonului, in
concordanta cu prevederile in vigoare privind protectia mediului.

Sunt stabilite si instruite formatiile de lucru in ceea ce priveste tehnologia de executie, precum si
asupra masurilor privind securitatea muncii si paza contra incendiilor.

Au fost receptionate calitativ lucrarile de sapaturi, cofraje si armaturi in concordanta cu
contractul. De mentionat ca, daca de la montarea si receptionarea armaturii a trecut o perioada
indelungata (peste 6 luni), este necesara ¢ inspectare a starii armaturii de catre o comisie
alcatuita din Beneficiar, Contractor, Proiectant si reprezentantul Inspectiei de Stat in Constructii
care va decide oportunutatea expertizarii starii armaturii de catre un expert sau un institut de
specialitate si va dispune efecluarea ei; in orice caz, daca se constata prezenta frecventa a ruginei
neaderente, armatura - dupa curatire - nu trebuie sa prezinte o reducere a sectiunii sub abaterea
minima prevazuta in standardele de produs; se va proceda apoi la 0 noua receptie calitativa.

Suprafetele de beton turnat anterior si intarit, care var veni in contact cu betonul proaspat sunt
curatate de pojghita de lapte de ciment sau de impuritati; suprafetele nu trebuie sa prezinte zone
necompactate sau segregate, si irebuie sa aiba rugozitatea necesara asigurarii unei bune legaturi
intre cele doua betoane.

Sunt stabilite si pregatite masurile ce vor fi adoptate pentru continuarea betonarii in cazul
interventiei unor situatii accidentale prin asigurarea:

- statiei de betoane si mijloacele de transport de rezerva;
- sursei sumplimentare de energie electrica;

- materialele pentru protejarea betonului;

- vibratori aditionali, echipamente de compactare;

- conditiilor de creare a unui rost de lucru, etc.

Nu se intrevede posibilitatea interventiei unor conditii climatice nefavorabile (ploi abundente, ger,
furtuna, etc.).

Sunt prevazute masuri de dirijare a apelor provenite din precipitatii, astfel incat acestea sa nu se
acumuleze in zonele care urmeaza a se betona.

Sunt asigurate conditiile necesare recoltarii probelor la locul de punere in opera si efectuarii
determinarilor prevazute pentru betonu! proaspat, la descarcarea din mijlocul de transport.
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- Este stabilit locul de dirijare a eventualelor transporturi de beton care nu indeplinesc conditiile
tehnice stabilite si sunt refuzate.

- In baza verificarilor indelinirii in intregime a conditiilor sus mentionate se va consemna aprobarea
inceperii betonarii de catre:

- Responsabilul Tehnic cu Executia al Contractorului;
- Beneficiar prin Dirigintele de Santier;
- Sila fazele determinante ("faze determinante”, ex. Inainte de acoperirea cu alte lucrari) de catre:

- Proiectantul cat si Beneficiarul prin Dirigintele de Santier, Responsabilul Tehnic cu Executia
al Contractorului, cat si un reprezentant al Inspectoratului de Stat in Constructii, in conformitate cu
prevederile programului de control al calitatii lucrarilor - stabilite prin contract.

- Aprobarea inceperii betonarii trebuie sa fie reconfirmata pe baza unor noi verificari in cazurite in
care:

- au intervenit evenimente de natura sa modifice situatia constatata la data aprobarii (intemperii,
accidente, reluarea activitatii la lucrari sistate si neconservate, etc.); .

- betonarea nu ainceput in interval de 7 zile de la data aprobarii.

- Inainte de turnarea betonului trebuie verificata functionarea corecta a utilajelor pentru transportul
local si compactare a betonului.

4.8.3 Betonarea diferitelor elemente de constructie

Fundatii

Betonarea elementelor de fundatii din beton armat se va face pe un strat de egalizare, conform
proiectului.

Elementelor Verticale

La betonarea elementelor verticate - stalpi, diafragme, pereti, in cazul elementelor cu inaltimea
de maximum 3 m se admite cofrarea tuturor fetelor pe intreaga inaltime si betonarea pe la partea
superioara a elementulu, daca vibrarea betonului nu este stanjenita de grosimea redusa a elementului
sau desimea armaturilor. Primul strat de beton va avea o consistenta la limita maxima admisa prin
procedura de executie si nu va depasi inaltimea de 30 cm.

Grinzi si stalpi

La betonarea grinzilor si placilor se vor respecta urmatoarele precizari suplimentare:

- Turnarea grinzilor si a placilor va incepe dupa 1 - 2 ore de |la terminarea turnarii stalpilor sau a
peretilor pe care reazema, daca procedura de executie nu contine alte precizari;

- Grinzile si placite care vin in legatura se vor turna de regula in acelasi timp. Se admite crearea
unui rost de

- lucru la 1/5 pana la 1/3 din deschiderea Placii si turnarea ulterioara a acesteia;

- La turnarea placilor se vor folosi reperi dispusi la distanta de maximum 2 m, pentru a se
asigura respectarea grosimii prevazute prin proiect.
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4.8.4 Compactarea betonului

Betonul va fi astfel compactat incat sa contina o cantitate minima de aer oclus. Compactarea betonului
este obligatorie si se poate face prin diferite procedee, functie de consistenta betonului, tipul
elementului, etc. In timpul compactarii betonului proaspat se va avea grija sa se evite deplasarea si
degradarea armaturilor sifsau cofrajelor. Betonul trebuie compactat numai atata timp cat este lucrabil.

Compactarea manuala

Se admite compactarea manuala (cu maiul, vergele sau sipci, in paralel cu ciocanirea cofrajelor), cu
aprobarea Dirigintelui de Santier, in urmatoarele cazuri:

- introducerea in beton a vibratorului nu este posibila din cauza dimensiunilor sectiunii sau
desimii armaturilor si nu se poate aplica eficient vibrarea externa;

- intreruperea functionarii vibratorului (defectiune, intreruperea de curent electric, etc.), caz
in care betonarea trebuie sa continue pana la pozitia corespunzatoare unui rost.

Compactarea mecanica

In general compactarea mecanica se face prin vibrare. Se pot utiliza urmatoarele procedee de vibrare:
- vibrarea interna folosind vibratoare de interior (pervibrator);

- vibrarea externa cu ajutorul vibratoarelor de cofraj;

- vibrarea de suprafata cu ajutorul vibratoarelor placa sau a riglelor vibrante.

Vibrarea interna

Este principalul procedeu de compactare a betoanelor. Tipul de vibrator va fi definit si aprovizionat la
santier inainte de inceperea betonarii. Alegerea tipului de vibrator (marimea capului vibrator, forta
perturbatoare si frecventa corespunzatoare a acestuia) se va face in functie de dimensiunile
elementelor si posibilitatile de introducere a capului vibrator (butelia) printre barele de armatura.

Consistenta betoanelor compactate prin vibrare interna depinde de forma elementului si desimea
armaturilor. Durata de vibrare optima se situeaza intre minim 5 secunde si maximum 30 secunde in
functie de tasarea betonului si tipului de vibrator utilizat. Distanta intre 2 puncte succesive de
introducere a vibratorului de interior este de maximum 1 m, reducandu-se in functie de caracteristicile
sectiunii si desimea armaturilor. Grosimea stratufui de beton supus vibrarii se recomanda sa nu
depaseasca 3/4 din lungimea capului vibrator (buteliei). La compactarea unui nou strat, butelia trebuie
sa patrunda de la 50 mm pana la 150 mm in stratul compactat anterior.

Semnele exterioare dupa care se recunoaste ca vibrarea s-a terminat sunt urmatoarele:
- betonul nu se mai taseaza;

- suprafata betonului devine orizontala si usor lucioasa:

- inceteaza aparitia bulelor de aer la suprafata betonului.

Vibrarea externa

Este indicata in cazul elementelor turnate monolit de grosimi reduse si cu armaturi dese, la elementele
prefabricate, sau care nu pot fi compactate prin vibrare interna. In zonele in care este posibil
se pot folosi suplimentar si vibratoare de interior. In cazul elementelor compactate cu ajutorul
vibratoarelor de exterior se vor lua masuri constructive speciale, prin marirea rigiditatii cofrajelor si prin
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prevederea, in masura in care este posibil, de legaturi elastice intre cofraje si elementele de sustinere
si rezemare.

Consistenta betoanelor compactate prin vibrare externa se recomanda sa fie cu tasare minima 50 mm.

Vibrarea de suprafata

Se va utiliza la compactarea placilor cu grosimea de maximum 200 mm. Consistenta betoanelor
compactate prin vibrare de suprafata se recomanda sa fie cu tasare minima 20 mm. Se recomanda ca
durata vibrarii sa fie de 30 ... 60 secunde. Timpul optim de vibrare se va stabili prin determinari de
proba efectuate in opera la prima sarja de beton ce se compacteaza.

Grosimea stratului de beton armat turnat (inainte de compactare} trebuie sa fie de 1,1...1,35 ori mai
mare decat grosimea finala a stratului compactat, in functie de consistenta betonufui. In cazul
determinarilor de proba prevazute in paragraful anterior se stabileste si grosimea stratului de beton
turnat necesara pentru realizarea grosimii finite a elementului.

Distanta intre doua pozitii succesive de lucru ale placilor vibrante trebuie sa fie astfel stabilita, incat sa
fie asigurata suprapunerea de minimum 50 mm in raport cu pozitia precedenta. .

4.9 EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETON IN CONDITII TEHNICE SAU PRIN
PROCEDEE SPECIALE

4.9.1 Betoane turnate prin pompare

Materialele utilizate pentru prepararea betonului turnat prin pompare trebuie sa fie dozate, amestecate
si confrolate corespunzator, conditii esentiale pentru realizarea unui beton optim tehnologiei de
pompare.

Dimensiunea maxima a agregatelor va fi limitata la 1/3 din diametrul conductei de refulare. Clasele de
beton recomandate pentru realizarea in mod curent prin acest procedeu de punere in opera sunt C
8/10...C 20/25.

Pomparea betoanelor de alta clasa situata in afara acestui domeniu se va face numai dupa efectuarea
unor incercari .

experimentale preliminare care sa dovedeasca aplicabilitatea procedeului.

La punerea in opera a betoanelor pompate, se vor lua urmatoarele masuri:

- Pomparea va fi continua, fara intreruperi pentru a evita blocarea betonului in conducte;
- Inaltimea libera de cadere a betonului sa fie max. 0.50 m

- Grosimea stratului de beton sa fie max. 40 cm

- Betonul sa fie compactat prin vibrare.

- Alte recomandari privind compozitia betonului si tehnologia de pompare sunt date in Codul NE 012

4.9.2 Executarea lucrarilor de betonare pe timp friguros

Parametrul de baza pentru caracterizarea perioadei de timp friguros este temperatura aerului exterior,
care se masoara la ora 8 dimineata, la umbra, la 2,00 m inaltime de ia sol si la distanta minima de
cladiri sau orice alta constructie. "Zi friguroasa" se numeste ziua in care temperatura aerului exterior
este inferioara valorii de + 5°C si nu are tendinte de urcare.
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Reglementarea tehnica pentru executia lucrarilor de constructii pe timp friguros este Normativul C16-
84 care cuprinde toate prevederile desfasurarii activitatii in conditile respective. Cateva din
prevederile pentru executia lucrarilor de beton armat sunt descrise in continuare, acestea urmand a fi
completate cu celelalte cerinte ale normativufui C 16-84:

Temperatura de inghet a betonului este considerata valoarea de 0°C, cu exceptia cazurilor in care se
folosesc aditivi care coboara aceasta temperatura pana la o valoare specifica ce rezulta din
instructiunile lui de folosire. Cofrajele folosite se vor proteja cu materiale termoizolante. La executie
cofrajele trebuie sa fie curatate de zapada si gheata prin mijloace mecanice si in final, daca este posibil,
prin intermediul unui jet de aer cald. Aplicarea substantelor care usureaza decofrarea se face numai
dupa curatarea si uscarea suprafetei;

Se va acorda o deosebita atentie rezemarii elementelor de sustinere a cofrajelor luandu-se masuri
corespunzatoare in functie de comportarea la inghet a terenului, si anume:

- pentru pamanturile stabile la inghet rezemarea se va face pe talpi asezate pe terenul nivelat si
curatat in prealabil de zapada, de gheata si de stratul vegetal;

- pentru pamanturile nestabile la inghet, precum si in cazurile umpluturilor, popii se vor aseza pe
grinzi cu suprafata mare de rezemare ingropate sub adancimea de inghet , pe fundatii existente.

Armaturile se vor depozita pe teren uscat, amenajat cu platforme de pietris compactat. Barele acoperite
cu gheata vor fi curatate inainte de taiere si fasonare prin ciocanire, prin zgariere cu unelte adecvate
sau cu jet de aer cald pentru topirea ghetii si uscarea apei rezultate. Nu se recomanda topirea ghetii
cu apa calda decat daca exista certitudinea ca aceasta nu va inghetadin nou pana la turnarea betonului.
Este interzisa dezghetarea cu ajutorul flacarii.

Fasonarea armaturilor se va face numai la temperaturi pozitive. La prepararea betonului se va adopta
0 cantitale de apa cat mai scazuta si aditivi plastifianti sau superplastifianti. Agregatele trebuie
dezghetate inainte de introducerea in mataxor (este interzisa dezghetarea cu apa calda) si aduse la
temperatura minima de + 5 C. Agregatele nu trebuie sa contina granule poroase care sa fie gelive.

La locul de preparare va fi afisata obligatoriu reteta de preparare a betonului, impreuna cu date privind:
- Temperatura minima a apei si a agregatelor la introducerea in malaxor;

- Durata de malaxare a agregatelor cu apa, pana la adaugarea cimentului;

- Durata totala de malaxare;

- Temperatura betonului la descarcarea acestuia din malaxer and temperatura betonului la locul de
punere in opera.

La transportul betonului pe obiect, la punerea lui in opera siin perioada de maturizare se vor lua masuri
de limitare la minimum a pierderilor de caldura prin:

«  protejarea benelor prin izolarea lor termica si acoperirea in perioada de asteptare cu folii de
polietilena sau prelate;

*  reducerea la minimum a timpului de asteptare a betonului de la descarcare pana la aducerea la
locul de punere in opera;

+  protejarea imediata a elementului betonat conform solutiilor prevazute in cadrul masurilor de
asigurare a regimului termic {vezi Anexele C si D din C 16-84).
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Este obligatorie compactarea tuturor betoanelor turnate pe timp friguros prin vibrare mecanica. La
punerea in opera a betonului se vor respecta prevederile din Anexa A din C 16-84.

Inceperea sau reluarea oricaror lucrari de betonare intrerupte din cauza gerului si intrate in aceasta
stare in peripada de dezghet este permisa numai dupa pregatirea corespunzatoare a rostului de
intrerupere. Protejarea betonului dupa punerea in opera trebuie sa se faca intr-un timp cat mai scurt.
Se vor folosi cofraje izolate termic, saltele termoizolatoare, etc, acoperite intotdeauna cu folii de
polietilena sau prelate din panza impermeabila prin care sa se etanseizeze izolatia termica si sa se
inchida si un start de aer stationar (neventilat) de 3-5 cm grosime.

La locul de punere in opera a betonului vor fi afisate obligatoriu:

+  Temperatura betonului la livrare;

+  Temperatura betonului la terminarea punerii in opera;

+  Nivelul de asigurare pentru pericada de maturizare (conf. C 16-84);

+  Modul de protejare a betonului dupa turnare;

+  Durata proiectata pentru obtinerea gradului critic de maturizare. .
Decofrarea se poate efectua numai daca sunt indeplinite conditiile din NE 012.

Indeplinirea conditiilor de decofrare se va controla prin incercari afe epruvetelor din beton pastrate in
aceleasi conditii de regim termic ca si elementul de constructie, conform NE 012,

4.9.3 Rosturi de lucru (de betonare)

In masura in care este posibil, se vor evita rosturile de lucru, organizandu-se executia astfel incat
betonarea sa se faca fara intrerupere la nivelul respectiv sau intre doua rosturi de dilatare. Cand
rosturile de lucru nu pot fi evitate, pozitia lor trebuie stabilita prin proiect sau prin procedura de executie.
Numarul rosturilor trebuie sa fie minim pentru ca ele pot avea o rezistenta mai mica in comparatie cu
restul structurii in cazul in care sunt tratate necorespunzator. De asemenea exista riscul de diminuare
a impermeabilitatii in rost cu consecinte in reducerea gradului de protectie impotriva coroziunii
armaturii.

Rosturile de lucru vor fi localizate in zone ale elmentelor structurii care nu sunt supuse la eforturi mari .
in timpul exploatarii.

La stabilirea pozitiei rostului de lucru se vor respecta urmatoarele reguli:
+  La stalpi se vor prevedea rosturile numai la baza;

+ La grinzi, daca din motive justificative nu se poate evita intreruperea, aceasta se va face in
regiunea de moment minim;

* In cazul in care grinzile se betoneaza separat, rostul de lucru se lasa la 30 - 50mm sub nivelul
inferior al placii sau vutei placii;

- LaPlaci, rostul de lucru va fi situat la 1/5 - 1/3 din deschiderea placii;

- La plansee cu nervuri, cand betonarea in directia nervurilor, rostul se va face in zona cuprinsa
intre 1/5 si 1/3 din deschiderea nervurilor;

- La plansee cu nervuri, cand betonarea se face perpendicular pe directia nervurilor, rostul se va
face in zona cuprinsa intre 1/5 si 1/3 din deschiderea grinzii principale.
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- Suprafata rosturilor de lucru la stalpi si grinzi va fi perpendiculara pe axa acestora, iar la
placi si pereti, perpendiculara pe suprafata lor;

Tratarea rosturilor de lucru se face astfel:

- spalare cu jet de apa si aer sub presiune dupa sfarsitul prizei betonului {circa 5 ore de la betonare,
functie de rezultatele incercarilor de laborator);

- inainte de betonare suprafata rostului de lucru va fi bine curatata indepartandu-se betonul ce nu a
fost bine compactat si/sau se va freca cu peria de sarma pentru a inlatura pojghita de lapte de
ciment si oricare alte impuritali dupa care se va uda;

- inaintea betonarii, betonul mai vechi trebuie uscat la suprafata si lasat sa absoarba apa dupa
regula "beton saturat dar cu suprafata zvantata".

Cerintele de tratare a rosturilor de lucru enuntate trebuie sa fie indeplinite si in cazul rosturilor
"neintentionate” ce au aparut ¢ca urmare a conditiilor climaterice, din cauza unor defectiuni, nelivrarii la
timp a betonului, etc.

4,10 DECOFRAREA

Elementele de constructii pot fi decofrate atunci cand betonul a atins o anumita rezistenta, Trebuie
avute in vedere conditiile speciale ale decofrarii elementelor din beton care au fost supuse inghetului
in faza intaririi (pentru betonul neprotejat).

Elementele de constructii pot fi decofrate in momentul in care betonul are suficienta rezistenta pentru
a putea prelua integral sau partial, dupa caz, sarcinile pentru care au fost proiectate. Trebuie
acordata atentie deosebita elementelor de constructie care dupa decofrare suporta aproape intreaga
sarcina prevazuta in calcul. Se recomanda urmatoarele valori ale rezistentei la care se poate decofra:

- partile laterale ale cofrajelor se pot indeparta dupa ce betonul a atins o rezistenta de minimum 2,5
N/mm2, astfel incat fetele si muchiile elementelor sa nu fie deteriorate (orientativ 2 zile pentru o
temperatura de +50C si respectiv o zi pentru o temperatura de +150C).

- cofrajele fetelor infericare la placi si grinzi, se vor indeparta mentinand sau remontand
popii de siguranta, atunci cand rezistenta betonului a atins fata de clasa 70% pentru elementele
cu deschideri de max. 6 m. Si 85% pentru elementele cu deschideri mai mari de 6 m.

- popii de siguranta se vor indeparta atunci cand rezistenta betonului a atins fata de clasa
urmatoarele procente:;

o 95% pentru elementele cu deschideri de max. 6 m;
o 112% pentru elementele cu deschideride 6 - 12 m;
o 115% pentru elementele cu deschideri mai mari de 12 m.

Stabilirea rezistentelor la care au ajuns partile de constructie in vederea decofrarii se face prin
incercarea epruvetelor de control pe faze, confectionate in acest scop si pastrate in conditii similare
elementelor in cauza, conform prevederilor din SR EN 12390-6:2010. In cazul in care exista dubii cu
privire la rezultatele incercarilor pe epruvete se recomanda incercari nedistructive.
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Viteza de dezvoltare a rezistentei betonului:

Raport A/C Clasa cimentului
Rapida <0.5 42.5R - 52.5R
Medie 05.06 42.5R

<05 32.5R - 42.5R
Lenta Restul cazurilor Restul cazurilor

Recomandari pentru termene minime de decofrare ale fetelor laterale:

Viteza de dezvoltarea Termenul de decofrare (in zile ) la temperatura mediulu (°C)
a rezistentei betonului +5°C +10°C +15°0
Lenta 2zile 1-1/2 zile 1zi
Medie 2 zile 1zi 1z
Recomandari pentru termene minime de decofrare ale fetelor inferioarecu mentinerea popilor de
siguranta:
Conditii tehnologice Termenul de la tumare (in zile)
Viteza de dezvoltarea a rezistentei betonului Lenta Medie
Temperatura mediului (°C) +5 +10 +15 +5 +10 +15
Grinzi cu deschiderea de max. 6.00m 6 ) 4 5 5 3
Grinzi cu deschiderea >6.00m 10 8 6 6 5 4

Recomandari pentru termene minime pentru indepartarea popilor de siguranta:

Conditii tehnologice

Termenul de la turnare (in zile)

Viteza de dezvoltarea a rezistentei betonului

Lenta Medie

Temperatura mediului (°C} +5 +10 +15 +5 +10 +15
Grinzi cu deschiderea de max. 6.00m 18 14 9 10 8 5
Grinzi cu deschiderea 6.00-12mm 21 18 12 14 11 7
Grinzi cu deschiderea >12mm 36 28 18 28 21 14

Observatii:

- Termenele din tabelele anterioare sunt orientative, decofrarea urmand a se face pe baza
procedurilor de executie in momentul in care elementele au atins rezistentele minime indicate in

NE 012.

- Daca in timpu! intaririi betonului temperatura se situeaza sub +5 0C atunci se recomanda ca
durata minima de decofrare sa se prelungeasca cu aproximativ durata inghetului.

In cursul operatiei de deccofrare se vor respecta urmatoarele reguli:

- Desfasurarea operatiei va fi supravegheatd direct de catre Contractor si in prezenta
Proiectantului. Proiectantul va fi instiintat inainte de decofrare. In cazul in care se constata
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defecte de turnare (goluri, zone segregate, efc.), care pot afecta stabilitatea constructiei
decofrate, se va sista demontarea elementelor de sustinere pana la aplicarea masurilor de
remediere sau consolidare,

- Sustinerile cofrajelor se vor desface incepand din zona centrala a deschiderii elementelor si
continuand simetric catre reazeme;

- Slabirea pieselor de descintrare (pene, vinciuri, etc.) se va face treptat, fara socuri;

- Decofrarea se va face astfel incat sa se evite preluarea brusca a incarcarilor de catre elementele
ce se decofreaza, ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului cofrajelor si
sustinerilor.

- In cazul constructiilor etajate avand deschideri mai mari de 3 m, la decofrare se vor lasa popi de
siguranta. Amplasarea lor se recomanda a se stabili astfel:

o La grinzi avand pana la 6 m deschidere se lasa un pop de siguranta la mijlocul acestora; la
deschideri mai mari numarul lor se va spori astfel incat distanta intre popi sau de la popi la
reazeme sa nu depaseasca 3 m;

o La Placi se va lasa cel putin un pop de siguranta la mijlocul lor si cel putin 1 pop la 12 m2 de
placa;

o Intre diferitele etaje popii de siguranta se vor aseza pe cat posibil unul sub altul.

Nu este permisa indepartarea popilor de siguranta ai unui planseu afiat imediat sub altul care se
cofreaza sau se betoneaza.

In temen de maximum 24 ore de la decofrarea oricarei parti de constructie se va proceda, de catre
Contractor, Diriginte de Santier si de catre Proiectant (daca acesta a solicitat sa fie convocat), la o
examinare amanuntita a tuturor elementelor de rezistenta ale structurii, incheindu-se un proces verbal
in care se vor consemna calitatea lucrarilor, precum si eventualele defecte constatate. Se interzice
efectuarea de remedieri, inainte de aceasta examinare. In cazul constatarii unor defecte remedierea
acestora se va face numai cu instiintarea si acordul Proiectantului, conform prevederilor din C 149-87
—Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton si beton
armat.

4.11 TRATAREA BETONULUI DUPA TURNARE

In vederea obtinerii proprietatiilor potentiale ale betonului (in special) zona suprafetei trebuie tratata si
protejata o anumita perioada de timp, in functie de tipul structurii, elementului, conditiile de mediu din
mementul turnarii si conditiile de expunere in pericada de serviciu a structurii.

Tratarea si protejarea betonului trebuie sa inceapa cat mai curand posibil dupa compactare. Acoperirea
cu materiale de protectie se va realiza de indata ce betonul a capatat suficienta rezistenta pentru ca
materialul sa nu adere la suprafata acoperita. Tratarea betonului este 0 masura de protectie impotriva
uscarii premature, in particular, datorita radiatiilor solare si vantului. De asemenea este 0 masura de
prevenire a urmatoarelor efecte:

- antrenarii (scurgerilor) pastei de ciment datorita ploii sau apelor curgatoare;
- diferentelor mari de temperatura in interiorul betonului;

- temperaturii scazute sau inghetului;
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- eventualelor socuri sau vibratii care ar putea conduce la o diminuare a aderentei beton armatura
{dupa intarirea betonului).

Principalele metode de tratare/protectie sunt:
- mentinerea in cofraje;

- acoperirea cu materiale de protectie;

- stropirea periodica cu apa;

- aplicarea de pelicule de protectie.

Durata orientativa (in zile) a tratarii betonului:

Dezvoltarea rezistentei betonului

Temperatura betonului in tmpul tratarii (°C.) 51101155 | 10|15 5 [10[15

Conditii de mediu in timpul tratarii:

Elemente expuse indirect razelor solare, sau la 2102|1133 |2 (4|42
umiditate sub 80%

Elemente expuse razelor solare sau vantului cu 4 3|2 |6|4(3|8 |54
vitezamedie, umiditate peste 50%

Elemente expuse la razele intense ale soareluisaulao |4 | 3 |2 8|6 |5 |10 8 |5
viteza mare a vantului sau la o umiditate sub 50%

In tabel sunt prezentate recomandari pentru tratarea unui beton cu ciment de tip | (Portland) si pentru
temperaturi de 5, 10 15 (°C). Durata de tratare depinde in mod substantial de temperatura betonului.
De exemplu la 30°C durata tratarii poate fi aproximativ jumatate din durata tratarii betonului la 20°C.
Astfel izolarea prin cofraj poate fi 0 metoda de reducere a timpului de tratare.

In lipsa uncr date referitoare la compozitia betonului si la conditile de expunere - pentru a asigura
conditii favorabile si a reduce deformatiile din contractie - se va mentine umiditatea timp de minim 7
zile dupa turnare.

Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza cu prelate, rogojini, strat de nisip, etc. Aceasta
operatie se va face de indata ce betonul a capatat suficienta rezistenta pentru ca materialul sa nu adere
la suprafata acoperita. Materialele de protectie vor fi mentinute permanent in stare umeda.

Stropirea cu apa incepe dupa 2 -12 ore de la turnare, in functie de tipul de ciment utilizat si temperatura
mediului, dar imediat dupa ce betonul este suficient de intarit pentru ca prin aceasta operatie sa nu fie
antrenata pasta de ciment. Stropirea se va repeta la intervale de 2 - 6 ore, in asa fel incat suprafata
betonului sa se mentina permanent umeda. Se va folosi apa care indeplineste conditiile de calitate
similare cu conditiile pentru apa de amestecare a betonului.

In cazul in care temperatura mediului este mai mica decat (+ 50C) nu se va proceda la stropirea cu
apa, ci se aplica materiale de protectie. Peliculele de protectie se aplica in conformitate cu
reglementarile speciale. Pe timp ploios, suprafetele de beton proaspat vor fi acoperite cu prelate sau
folii de polietilena, atat timp cat prin caderea precipitatiilor exista pericolul antrenarii pastei de ciment.
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Betonul ce ar urma sa se afle in contact cu apele provenite din precipitatii va fi protejat de actiunea
acestora prin devierea provizorie a apei timp de cel putin 7 zile.

4.12 CONTROLUL CALITATII, DEVIATII ADMISIBILE

4,12.1 Generalitati

Reglementarile din Codul NE 012 prevad masurile obligatorii minime necesare controlului executiei
structurilor din beton si beton armat, Controlul cuprinde actiunile si deciziile esentiale ca si verificarile
ce trebuie facute in conformitate cu reglementarile tehnice specifice pentru satisfacerea cerintelor
respective.

4.12.2 Sisteme de control

- Controlul intern: desfasurat de catre producator si / sau Contractor, fiecare in domeniul
sau de activitate; acest control este exercitat:

o din initiativa proprie (proceduri interne de control);

o inconformitate cu reguli externe stabilite de investitor sau de catre o organizatie independenta,
la cererea investitorului.

- Controlul extern: se efectueaza asupra unei intreprinderi de catre un organism independent de
aceasta. Controlul extern poate consta din:

o verificarea masurilor de control intern {daca sunt in conformitate cu procedurile de control
extern);

o procedee de verificare suplimentare independente de sistemele de control intern.

- Controlul de conformitate: este exercitat pentru a verifica daca functionarea unei unitati
sau a productiei se desfasoara in conformitate cu regulile stabilite. Controlul de conformitate este
in general o parte din controlul extern si se efectueaza de caire organisme independente
autorizate peniru efectuarea activitatii de certificare a calitatii produselor folosit in constructii
conform HG 728/94.

Frecventa si intensitatea controlului depind de consecintele cauzate de unele posibile erori in diferitele stadii
ale procesului de executie / productie a betonului si se stabilesc prin programe de contro! ale factorilor
implicati. In ceea ce priveste frecventa si masurile ce se adopta in cadrul controlului calitati materialelor si
betoanelor, prevederile sunt specificate in Codul NE 012. Controlul calitatii lucrarilor de executie are la baza
Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, H.G. 272/94, H.G. 925/95 si H.G. 766/97.

4.12.3 Controlul procesului de executie, Producerea betonului

Controlul procesului de executie / productie a betonului poate fi efectuat de Contractor in sistem de control
interior, cu asigurarea nivelului de calitate corespunzater, responsabili tehnici cu sarcini specifice, sau
printr-un organism independent (conirol exterior}. In ambele cazuri trebuie sa se dispuna de
dotari  corespunzatoare ({echipament, aparatura, personal} pentru realizarea inspectiilor si
determinarilor.

Datele relevante asupra controlului procesului de executie / productie a betonului trebuie consemnate
sub forma unor procese verbale sau in alte tipuri de documente. Toate abaterile de la procedurile
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specificate in ceea ce priveste transportul, descarcarea, betonarea, compactarea, tratarea betonului,
etc, trebuie consemnate si raportate responsabililor cu executia lucrarilor.

Procedurile de control ale procesului de executie / productie a betonului intocmite de Contractor vor fi
verificate de Proiectant si/sau de un organism autorizat, ca parte a controlului de conformitate.

Incercarile si determinarile efectuate in cadrul controlului procesului de executie/productie a betonului
pot fi luate in considerare |a receplie, pentru controlul de conformitate.

Verificarea calitatii materialelor componente si betonului se va face in conformitate cu prevederile din
Codul NE respectand si urmatoarele:

- nu se admite trecerea la 0 noua faza de executie inainte de incheierea procesului verbal referitor
la faza precedenta, daca aceasta urmeaza sa devina o lucrare ascunsa;

- in procesele verbale se vor preciza constatarile rezultate, daca corespund proiectului si daca se
admite trecerea la executarea fazei urmatoare;

- daca se constata neconcordante fata de proiect sau prevederile prescriptiifor se vor stabili si
consemna masurile necesare de remediere. Dupa executarea acestora se va proceda la ¢ noua .
verificare si incheierea unui nou proces verbal.

4.12.4 Controlul si receptia lucrarilor de decofrare

In vederea asigurarii unei executii corecte a cofrajelor se vor efectua verificari etapizate, astfel.

- preliminar, controlandu-se lucrarile pregatitoare si elementele sau subansamblurile de cofraje si
sustineri;

- in cursul executiei, verificandu-se pozitionarea in raport cu trasarea si modul de fixare a
efementelor;

- final, receptia cofrajelor si consemnarea constatarilor intr-un "registru de procese verbale
pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse", tinand seama de prevederile din NE 012.

In cazul cofrajelor care se inchid dupa montarea armaturilor se va redacta un proces verbal de receptie
calitativa comun pentru cofraje si armaturi. .

La terminarea executarii cofrajelor se va verifica:

- alcatuirea elementelor de sustinere si sprijinire;

- incheierea corecta a elementelor cofrajelor si asigurarea etanseitatii acestora;

- dimensiunile interioare ale cofrajelor, in raport cu cele ale elementelor, care urmeaza a se betona;
- pozitia cofrajelor, in raport cu cea a elementelor corespunzatoare situate la nivelele inferioare;

- poazitia golurilor.

4.12.5 Controlul calitatii montarii armaturilor

La terminarea montarii armaturilor se va verifica:
- Numarul, diametrul si pozitia armaturilor, in diferite sectiuni transversale ale elementelor structurii;

- Distanta dintre etrieri, diametrul acestora si modul lor de fixars:
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Lungimea portiunilor de bare care depasesc reazemele sau care urmeaza a fi inglobate in
elemente ce se toarna ulterior;

Pozitia innadirilor si lungimile de petrecere a barelor;

Calitatea sudurilor;

Numarul si calitatea legaturilor dintre bare;

Distantieri de mentinere a pozitiei armaturilor in cursul betonarii;

Modul de asigurare al grosimii stratului de acoperire cu beton si dimensiunile acestuia;

Pozitia, modul de fixare si dimensiunile pieselor inglobate.

Innadirile sudate vor fi executate numai de catre sudori care au sustinut examenul practic si teoretic pentru
grupa 3 a prevederilor de sudare. Innadirile sudate se vor poansona si verifica prin probe distructive,
executate intercalat de acelasi sudor si in aceleasi conditii cu sudurile din opera, in proportie de 3% din
numarul total al innadirilor.

4.12.6 Controlul calitatii operatiunilor de betonare

Controlul inainte de punerea in opera a betonului

Inspectiile trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte esentiale:

geometria cofrajului si pozitionarea armaturii,

inlaturarea impuritatilor si substantelor de orice fel de natura de pe suprafata cofrajelor in contact
cu betonul;

stabilitatea cofrajelor;

integritatea cofrajelor pentru a impiedica scurgerea pastei de ciment;
tratarea suprafetelor cofrajelor;

curatarea armaturilor de impuritati si substante care ar slabi aderenta;
dimensiunea distantierilor;

conditiile necesare unui transport eficient, masurile de compactare st tratare functie de consistenta
specificata a betonului;

receptionarea calitativa a betonului;
rezultatele si concluziile verificaritor efectuate pana la aceasta faza;
asigurarea unui personal instruit;

asigurarea masurilor impotriva accidentelor/defectiunilor utilajelor.

In vederea asigurarii calitatii lucrarilor din beton si beton armat este obligatorie efectuarea unui control
operativ si adoptarea unor masuri conform anexei V1.3, din NE 012-98, urmarindu-se:

evitarea livrarii sau punerii in opera a unui beton ale carui caracteristici in stare proaspata nu
indeplinesc conditiile impuse;

adoptarea de masuri operative la statia producatoare de betoane pentru corectarea compozitiei
betonului sau a conditiilor de preparare
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Controlul in timpul transportului, compactarea si tratarea betonului

Inspectiile trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte esentiale:

mentinerea omogenitatii betonului in timpul transportului si punerii in opera;

- distributia uniforma a betonului in cofraj;

- compactarea uniforma si evitarea segregarii in timpul compactarir;

- Inaltimea maxima de cadere a betonului;

- viteza de turnare, tinand seama de actiunea betonului asupra cofrajelor;

- durataintre etapele de amestecare, descarcare si turnarea betonului;

- masuri speciale in cazul turnarti in conditii de vreme rece sau calduroasa;

- masuri speciale in cazul rosturilor de lucru;

- tratarea rosturilor inainte de turnare; 9
- metode de tratare sidurata tratarii betonului functie de conditiile atmosferice si evolutia rezistentei;

- evitarea unor eventuale deteriorari ce pot apare ca urmare a unor socuri sau vibratii asupra
betonului proaspat.

In NE 012 se prezinta in detaliu verificarile ce trebuie efectuate in diferite etape ale executiei.

Calitatea betonului pus in lucrare se va aprecia tinand seama de concluziile analizei efectuate conform
controlului de conformitate (NE 012}, asupra rezultatelor incercarii probelor de verificare a clasei,
prezentate in buletinul emis de laborator si concluziile interpretarii rezultatelor incercarilor

nedistructive sau incercarilor pe carote, daca s-a cerut efectuarea lor in cadrul controlului opertiv.
Rezultatul aprecierii calitatii betonului pus in lucrare se consemneaza intr-un proces verbal incheiat
intre Proiectant, Investitor si Contractor. Daca nu sunt indeplinite conditiile de calitate se vor analiza
de Proiectant masurile ce se impun.

In cursul betonarii elementelor de constructii se va verifica daca: .

- Datele inscrise in bonurile de transport ale betonului corespund comenzii si nu s-a depasit durata
admisa de transport;

- Consistenta betonului corespunde celei prevazute;
- Conditiile de turnare si compactare asigura evitarea oricaror defecte;

- Se respecta frecventa de efectuare a incercarilor si prelevarilor de probe, conform prevederilor
codului NE 012;

- Suntcorespunzatoare masurile adoptate de mentinerea pozitiei armaturilor, dimensiunilor si formei
cofrajelor;

- Seaplica corespunzator masurile de protectie (tratare) a suprafetelor libere ale betonului proaspat;
In condica de betoane se vor consemna:
- seria talonului livrarii corespunzatoare betonului pus in opera;
- locul unde a fost pus in lucrare;
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- orainceperii si terminarii betonarii;

- probele de beton prelevate;

- masurile adoptate pentru protectia betonului proaspat;

- evenimente intervenite {intreruperea turnarii, intemperii, etc),
- temperatura mediului;

- personalul care a supravegheat betenarea.

In cazurile in care Contractorul raspunde direct si de prepararea betonului, acesta este obligat sa
verifice in paralel calitatea cimentului si a agregatelor conform prevederilor anterioare, precum
si modul de dozare, amestecare si fransport al betonului. Constatarile acestor verificari se inscriu in

condica de betoane.

4.12.7 controlul calitatii elementelor din beton si beton armat

La decofrarea oricarei parti de constructie se va verifica:

«  Aspectul elementelor, semnalandu-se daca se intalnesc zone cu beton necorespunzator
(beton necompactat, segregat, goluri, rosturi de betonare, etc.);

+  Dimensiunile sectiunilor transversale ale elementelor betonate;
»  Distanta intre diferitele elemente;

+  Pozitia elementelor verticale (stalpi, pereti) in raport cu cele corespunzatoare situate la nivelul
imediat inferior;

«  Pozitia golurilor;

+  Pozitia armaturilor care urmeaza a fi inglobate in elemente ce se toarna ujtqmarl

Verificarile specificate mai sus se efectueaza prin sondaj. Se va consemna inprocesul verbafdaca

sunt respectate prevederile prezentului proiect. La consemnarea constatarl}or se va tine | seama, de

prevederile din NE 012 privind "Abaterile admisibile pentru elemente;'le din beton“ar "'at SI respectlv
"Defectele admisibile". \ A

4.13 RECEPTIONAREA STRUCTURII DE REZISTENTA K' NS

Receptionarea structurii de rezistenta se va efectua pe intreaga consir' ctter_saufpe part de
constructie, conform Normativului C 56 - 85 , Anexa |.1. Aceasta receptie gre la baza examinarea
directa efectuata pe parcursul executiei in cadrul controlului interior sau exterior.

v

Suplimentar se vor verifica:
+  Documentele de certificare a calitatii prevazute de reglementarile in vigoare pentru materialele livrate;

+  Existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa privind cofrajele, armarea, aspectul
elementelor dupa decofrare, - aprecierea calitatii betonului pus in lucrare, pre’c m-si existenta
si continuiul proceselor verbale pentru fazele determinante;

»  Existenta si continutu! documentelor de certificare a calitatii, in cazul in care betonul a jost livrat de catre
o alta unitate de constructii; \ .

«  Constatarile consemnate in cursul executiei in cadrul controlulut interior sif sau
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+  Confirmarea prin procese verbale a executarii corecte a masurilor de remedieri prevazute in diferitele
documente aparute pe parcursul executiei;

«  Consemnarile din condica de betoane;

*  Buletinul privind calitatea betoanelor;

+  Dimensiunile de ansamblu si cotele de nivel;

+  Dimensiunile diferitelor elemente in raport cu prevederile proiectului;
+  Pozitia golurilor prevazute in proiect;

+  Pozitia relativa, pe intreaga inaltime a constructiei a elementelor verticale (stalpi, pereti) consemnandu-
se eventualele dezaxari;

+ Incadrarea in abaterile admise, conform prevederilor din Normativul C 56-85, Anexa |.lde la punctul
.14.;

«  QOrice alta verificare care se considera necesara.

In vederea receptiei structurii unei constructii, in cazurile in care se solicita de catre Proiectant,.
Contractorul va prezenta Investitorului buletine de analiza pe beton intarit prin incercari nedistructive.
Alegerea elementelor si numarul necesar de incercari se face de catre Proiectant.

Verificarile efectuate si constatarile rezultate la receptia structurii de rezistenta se consemneaza intr-un
proces verbal incheiat intre Investitor/Diriginte de Santier, Proiectant si Contractor, precizandu-se in
concluzie daca structura in cauza se receptioneaza sau se respinge.

In cazurile in care se constata deficiente in executarea structurii, se vor stabili masurile de remediere, iar
dupa executarea acestora se va proceda la 0 noua receptie,

Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrari (zidul, tencuieli, protectil, finisaje) este admisa numai pe baza
dispozitiei data de Investitor/Diriginte de Santier sau de Proiectant. Aceasta dispozitie se va da dupa
incheierea receptiel structurii de rezistenta sau in cazuri justificate, dupa incheierea receptiei partiale a
structurii de rezistenta.

Examinarea rezistentelor betonului la varsta de 28 de zile se va face |a receptia definitiva a structurii de
rezistenta. Calitatea betonului livrat de statia de betoane se va aprecia pe baza analizarii rezultatelor obtinute .
la varsta de 28 de zile pe probe prelevate la statia de betoane, in conformitate cu precizarile din NE 012. In
urma acestei analize se stabilesc eventualele masuri necesare imbunatatirii calitatii betonului care se va
produce in continuare.
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Formular F1
OBIECTIV: 006 LOC DE JOACA GRADINITA REDIU

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. Nr. cap./  Denumirea capitolelor Valoarea, cheltuielilor / obiect din care C+ M
crt. subcap de cheltuieli exclusiv TVA
deviz
pe obiect ron ron
0 2 4
6 4 Investitia (lucrarea) de baza
6.1 01 LUCRARI AMENAJARE LOC JOACA
TOTAL grupa 6
TOTAL valoare (exclusiv TVA)
Taxa pe valoarea adaugata
Total valoare (inclusiv TVA)
PROIECTANT

Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37

S.C. M.G. ALLPROJECTS S.R.L. S.R.L.
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Formular F2
Obiectiv 006 LOC DE JOACA GRADINITA REDIU

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,
pt.obiectul 01 - LUCRARI AMENAJARE LOC JOACA

Nr. cap./
Nr. subcap Denumirea Valoarea
crt. deviz categoriilor de lucrari (exclusiv TVA)
obiect ron
0 1 2 3
1 I Lucrari de constructii
1 1 01 LUCRARI AMENAJARE LOC JOACA
TOTAL cap. I
1 111. Procurare echipamente, dotari
1 1 ¢) DOTARI
TOTAL cap. III
TOTAL valoare (exclusiv TVA)
Taxa pe valoarea adaugata
Total valoare (inclusiv TVA)
PROIECTANT

Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37

S.C. M.G. ALLPROJECTS S.R.L. S.R.L.
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Formular F3
OBIECTIV: 006 LOC DE JOACA GRADINITA REDIU

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 LUCRARI AMENAJARE LOC JOACA

Categorie: 01 LUCRARI AMENAJARE LOC JOACA [ron ]

Nr. Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)

1 TSEO1C1 82 SUTE MP 1,00000

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR

CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE

2 DC04B1 82 M 32,00000

TAIEREA BETONULUI CU MAS.CU DISC DIAMANT

3 RPCTO9H1 82 M CUB 0,50000

SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A

ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.ARM.SI SIMPLU

4 TSA02B1 82 M CUB 3,00000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR

-IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.MIJLOC.

5 CBO4Al 82 MP 12,00000

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI

LA PLACI SI GRINZI

6 CBO1A1 82 MP 14,00000

COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,

PAN.REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI

7 CCO2XC 93 KG 35,00000

CONFECTIONAREA SI

MONTAREA ARMATURILOR DIN OL.BET.

IN GRINZI SI STILPI BARELE FASON.DIAM.< 8MM
L: 90011 -0005:6719093 ~DISTANTIER DIN M.PLASTI.PT POZ.ARM.IN BETON PT GRINZI
L: 90337 -M -2000558 -ARMATURA BST 500C

Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37
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Nr. Capitol lucrari U/M Cantitatea Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(at+b+c+d)

8 CCO3XB 93 KG 465,00000

ARMATURI DIN PLASE SUDATE LA CONSTR.CU H<35 M

MONTATE IN PLACI (0OB37 D>8MM)
L:10175 -0304:1136515 -PLASA SUDATA (OCHI 100X100M) - 2 X 6M, D=6MM
L: 90337 -0001:2000030 -OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM

9 CAO2C1 82 M CUB 14,50000

TURNARE BETON PLATFORMA SI CUZINETI CORPURI DE JOACA
L:10173 -0174:2100912 -BETON CLASA C16/20 (BC20/B250)

10 TSD15A1 82 M CUB 4,00000

NISIP PENTRU GROAPA CU NISIP

ASIMILAT

11 TRAO1AO5P 82 TONE 5,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOzZULUI CU

AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

12 TRAO1A20 82 TONE 8,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. $

13 TRAO6A20 82 TONE 35,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

BETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM

Materiale = Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

C.A.M. 2,250%
TOTAL CHELT. DIRECTE To=
Cheltuieli indirecte Io= % x To
Profit Po = % x (To+lIo)
TOTAL fara TVA Vo =To+lo+Po
T.V.A. 19,00%

TOTAL GENERAL categorie To+lo+Po

Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37

PROIECTANT
S.C. M.G. ALLPROJECTS S.R.L. S.R.L.
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Formular F4
OBIECTIV: 006 LOC DE JOACA GRADINITA REDIU

LISTA
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,
inclusiv dotari
[ ron ]

Nr. Cod U/M Cantitatea Pretul unitar Valoarea Fisa tehnica
Crt. Denumirea (exclusiv TVA) atasata

Furnizorul (denumire,adresa, telefon, fax)
1 Obiect 01 LUCRARI AMENAJARE LOC JOACA

¢) DOTARI

0000901 BUCATA 1,00000

GROAPA CU NISIP

0000902 BUCATA 1,00000

LEAGAN CU DOUA SCAUNE

0000903 BUCATA 1,00000

BALANSOAR PENTRU DOUA PERSOANE

0000904 BUCATA 2,00000

BALANSOAR INDIVIDUAL CU ARC

0000905 BUCATA 1,00000

COMPLEX DE JOACA CU TOBOGAN

0000906 BUCATA 2,00000

BANCA CU SPATAR

0000907 BUCATA 2,00000

COS DE GUNOI

0000908 BUCATA 61,00000

COVOR ANTITRAUMA

0000909 BUCATA 26,00000

GARD PANOURI LAMELE LEMN PE STALPI METALICI, H=0,80M
Total ob 01 LUCRARI AMENAJARE LOC JOACA

Total P:
PROIECTANT

S.C. M.G. ALLPROJECTS S.R.L. S.R.L.
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PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Proiectant 010 SC M.G. ALLPROJECTS S.R.L.
Obiectiv 006 LOC DE JOACA GRADINITA REDIU
Obiect 01 LUCRARI AMENAJARE LOC JOACA

Formularul C6

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. Cod UM Consumurile Pretul unitar Val. (excl. TVA) Greutatea
Crt. Denumire resursa mat. cf. oferta (cf. factura) (tone)
Furnizorul

1 1136515 KG 465,00000 0,000
PLASA SUDATA (OCHI 100X100M) - 2 X 6M, D=6MM
2 2000030 KG 2,32500 0,002
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM
3 2000558 KG 36,05000 0,000
ARMATURA BST 500C
4 2100912 M CUB 14,61600 0,000
BETON CLASA C16/20 (BC20/B250)
5 2200525 M CUB 4,00000 5,400
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
6 2901167 M CUB 0,00700 0,004
MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040
7 2903995 M CUB 0,05440 0,027
SCIND RASIN LUNGA TIV CLSD GR=24MM L=4,00M S 942
8 2904406 M CUB 0,00600 0,003
DULAP RASINOS TIVIT CLS A GR=48MM L=3,50M S 942
9 2928361 MP 1,36200 0,020
PANOU COFRAJ ASTEREALA SCIND. RAS.SCURTE SUBSCURTE
10 3803142 KG 5,00000 0,005
SARMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889
11 3803233 KG 0,70000 0,001
SARMA MOALE OBISNUITA D=2,5 OL32 S 889
12 5886942 KG 1,42000 0,001
CUIE CU CAP CONIC  TIP Al 3 X70 OL34 S2111
13 6002737 BUCATA 0,11200 0,001
DISC ARMAT CU SEGM.DIAMANT CREST.LARG.D=400MM 1A 1-R 55
14 6201084 KG 3,12000 0,003
ULEI EMULSIONABIL PT.DECOFRARE BETOANE S11382
15 6202806 M CUB 1,28000 1,280
APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE
16 6202818 M CUB 1,45000 1,450
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
17 6718984 BUCATA 139,50000 0,000
DISTANTIER PT.POZ.ARM.IN BET ARM.DIN MAS.PLAST.PT.PLACI
18 6719093 BUCATA 10,50000 0,000
DISTANTIER DIN M.PLASTIL.PT POZ.ARM.IN BETON PT GRINZI

Total M: 8,20

PROIECTANT

S.C. M.G. ALLPROJECTS S.R.L. S.R.L.

Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37
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PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Proiectant 010 SC M.G. ALLPROJECTS S.R.L.
Obiectiv 006 LOC DE JOACA GRADINITA REDIU
Obiect 01 LUCRARI AMENAJARE LOC JOACA

Formularul C7
LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. Cod Consumuri(om/ore) Tariful mediu Valoarea
Crt. Denumirea meseriei cu manopera directa (exclusiv TVA)
1 0010211 3,46500
BETONIST 11
2 0010212 2,75500
BETONIST 12
3 0010222 14,91800
BETONIST 22
4 0010232 5,80000
BETONIST 32
5 0010242 1,74000
BETONIST 42
6 0010252 0,72500
BETONIST 52
7 0010712 3,78000
DULGHER CONSTRUCTII 12
8 0010721 2,32000
DULGHER CONSTRUCTII 21
9 0010722 4,36000
DULGHER CONSTRUCTII 22
10 0010732 6,46000
DULGHER CONSTRUCTII 32
11 0010742 1,08000
DULGHER CONSTRUCTII 42
12 0011132 2,46500
FIERAR BETON 32
13 0011321 10,69000
FINISOR TERASAMENTE 21
14 0012811 3,11200
PAVATOR 11
15 0019621 3,57000
SAPATOR 21
16 0019921 31,75500
MUNCITOR DESERV.CTII MONT]J. 21
17 0019931 3,54000
MUNCITOR DESERV.CTII MONT]J. 31
18 0029932 0,00005
MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 32
19 100 17,10000
MUNCITOR CALIFICAT
20 49 2,70420
MUNCITOR NECALIFICAT

Total m: 122,33925

PROIECTANT

S.C. M.G. ALLPROJECTS S.R.L. S.R.L.
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PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Proiectant 010 SC M.G. ALLPROJECTS S.R.L.
Obiectiv 006 LOC DE JOACA GRADINITA REDIU
Obiect 01 LUCRARI AMENAJARE LOC JOACA

Formularul C8
LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE

DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII [ron ]
Nr. Cod Consumurile Tariful orar Valoarea
Crt. Denumirea utilajului de constructii (ore functionare) (exclusiv TVA)
1 T 0002508 0,20000
MOTOCOMPRESOR CU 2 CIOCANE, DE ABATAIJ 4,0-5,9 MC/MIN
2 A 0002801 0,20000
CIOCAN PNEUMATIC (EXCL.CONSUM AER) 8-15 KG
3 E 0003716 10,87500
VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0,9-1,5 KW
4 E 0004058 9,40800
MASINA DE TAIAT ROSTURI CU DISC ABRAZIV 20KW
5 T 0005603 9,40800
AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T
6 E 1944 0,50000
MACARA TURN

Total U: 30,59100
PROIECTANT

S.C. M.G. ALLPROJECTS S.R.L. S.R.L.
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PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Proiectant 010 SC M.G. ALLPROJECTS S.R.L.
Obiectiv 006 LOC DE JOACA GRADINITA REDIU
Obiect 01 LUCRARI AMENAJARE LOC JOACA

Formularul C9
LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. Cod resursa UM Tipul de transport Elemente rezultate din analiza Valoarea
crt. lucrarilor ce urmeaza sa fie executate (exclusiv TVA)
Cantitatea aferenta UM Tariful
Tone transportate unitar / UM
Km parcursi Tariful
Ore de functionare unitar/t x km
0 1 2 3 4 5 6
1. Transport auto din articole de lucrari
11 TRAO1AO5P TONE  (Categorie 01) 5,00000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU 5,00000
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM
12 TRAO1A20 TONE (Categorie 01) 8,00000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 8,00000
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM. $
13 TRAO6A20 TONE  (Categorie 01) 35,00000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- 35,00000
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM
Total transport auto din articole de lucrari
Total t:
PROIECTANT

Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37

S.C. M.G. ALLPROJECTS S.R.L. S.R.L.
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